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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguitodel sisma del 20 e 29 maggio 2012" - CUP J39I18000040002) - (CIG:A03A3BD5E0 - determinazione a contrarre

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che:
- è interesse di questa Ammirazione procedere con i lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - partestorica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. A tal fine veniva affidato incaricato di progettazioneallo studio tecnico ‘Francesca Barone e Marco Fontana ingegneri associati’ con determinazione n.349 del13/12/20221;
- in data 29/11/2023 prot.n. 18878 veniva acquisito il progetto relativo ai lavori di recupero e restauro delcimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- con atto di verifica e validazione prot. n. 29/11/2023, prot.n. 18899/2023 veniva validato il progettoesecutivo ad oggetto “lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sismadel 20 e 29 maggio 2012” ai sensi dell’art 39 dell’ Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023.
- con Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 30/11/2023 si approvava il progetto esecutivo ad oggettolavori di “recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio2012” che prevede una spesa complessiva per l’intervento (quadro economico totale) di Euro 541.598,18(I.V.A. compresa), redatto dallo studio ‘Francesca Barone e Marco Fontana ingegneri associati’ incaricatocon determinazione n.349 del 13/12/20221;
- Con delibera di G.C. n. 118 del 30/11/2023 veniva confermato quale responsabile unico del progetto adoggetto lavori di “recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29maggio 2012” l’ing. Salvatore Falbo responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, nominatocon atto monocratico del Sindaco n. 9 del 20/02/2020;
Considerato che:
– si rende necessario procedere alla realizzazione dell’intervento di cui al progetto esecutivo ad oggetto lavori di“recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012”approvato con D.G.C. n. 118 del 30/11/2023 al fine di restaurare il cimitero di Limidi parte storica e dare pienaagibilità all’immobile a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012;– le aree e gli immobili oggetto di intervento risultano alla data odierna disponibili e lo stato dei luoghi risultacompatibile con le lavorazioni in progetto, come risulta dall’Attestazione sullo stato dei luoghi del Cimitero diLimidi Prot. 18904 del 29/11/2023 a firma del Responsabile unico del Progetto ing. Salvatore Falbo;– con la suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 118/2023 si autorizzava l’utilizzo dell’eventuale ribassodi gara per l’esecuzione di maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie ovvero lavorazioni analoghe aquelle previste in progetto come consentito dalla normativa vigente e dalla D.G.R. n. 1051 del 27 giugno 2022Ordinanza n. 11 del 6 luglio 2022– Allegato “E”;
Dato atto che l’importo dell’intervento pari a complessivi Euro 541.598,18 (quadro economico totale) risulta
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finanziato come di seguito riportato: per Euro 500.000,00 con contributo RER a valere sui Piani annuali - opere pubbliche beni culturali ediliziascolastica ed università - intervento n.3128, accertamento n. 225/2023 al Capitolo 4060 del Bilancio 2023"CONTRIBUTO REGIONALE SISMA CIMITERO DI LIMIDI" per Euro 26.919,41 con avanzo parte destinata agli investimenti per Euro 14.678,77 con risorse di bilancio
Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art 14, c. 4 ddel D.lgs 36/2023 è pari ad euro 490.928,50 comprensivo delleeventuali maggiori lavorazioni ai sensi dell’art. 120, c.9 e art. 120,c.1 lett a) del Dl.gs 36/2023;
Considerato che per appalti di lavori il cui valore sia inferiore ad euro 1.000.000,00 l’art. 50, c. 1 lett. c) consentedi affidare le lavorazioni di cui in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione dialmeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.
Dato atto che per i lavori di cui in oggetto: è stato acquisito il CUP: J39I18000040002 è stato acquisito il CIG: A03A3BD5E0 risultano inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2032-2025 approvato con deliberazioneC.C. n. 58 del 26/09/2023, annualità 2023;
Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivaapprovato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivaapprovato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivaapprovato il P.E.G 2023-2025 – assegnazione risorse;
Preso atto che:
- l'importo complessivo previsto nel quadro economico del progetto esecutivo, sotto riportato, è pari a Euro541.598,18 (I.V.A. e somme a disposizione comprese);
- l'importo dei lavori da porre a base di gara è pari a Euro 409.107,10 di cui Euro 357.028,46 per lavori soggettia ribasso ed Euro 52.078,64 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili, come diseguito riportato:



Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Considerato che:
- per la tipologia dei lavori previsti in appalto e l'entità dell’importo economico posto a base di gara, nonchéla necessità di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, si ritiene opportuno ricorrereall’affidamento degli stessi mediante gara a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almenocinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 50,c. 1 lett. c) del D.lgs 36/2023 e s.mi
- l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, c.4 del D.Lgs. 36/2023;in particolare, il minor prezzo sarà determinato, trattandosi di contratto da stipulare “a corpo”, medianteribasso sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, con l’esclusione automaticadelle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54, c.1 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art 54, c.2 del Codicedei contratti e del relativo allegato II.2, il metodo per l’individuazione delle offerte Anomale è il metodoA.

Dato atto che:
– Il contratto collettivo nazionale di settore da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e fornituredi cui al presente appalto, ai sensi dell’art. 11, c. 1 del Codice dei contratti è: contratto Settore Edilizia ed

LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E RIDUZIONE DEL RISCHIOSISMICO MEDIANTE INTERVENTO LOCALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO LIMIDI
STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO

Importo Euro Finanziamento RegioneRichiesto FinanziamentoRegionale Assegnato Finanziamento Comune
A LAVORI
001 Importo lavori 357.028,46 € 357.028,46 € 336.648,01 € 20.380,45 €
002 Oneri per la sicurezza 52.078,64 € 52.078,64 € 52.078,64 € - €

Totale 409.107,10 € 409.107,10 € 388.726,65 € 20.380,45 €
B SOMME A DISPOSIZIONE
001 Spese tecniche (definitivo-esecutivo, CSP) 11.569,02 € 3.582,04 €

37.803,77 € 8.496,32 €002 Spese tecniche (DL, contabilità, emissioneCre, CSE) 34.731,07 € 34.221,73 €
003 Collaudo statico - € - € - € - €
004 Incentivo tecnico ex. art. 113 D. Lgs50/2016 e smi 8.182,14 € 1.016,77 € 1.016,77 € 7.165,37 €

Totale 54.482,23 € 38.820,54 € 38.820,54 € 15.661,69 €
C IVA
005 Iva su lavori (10%) 40.910,71 € 40.910,71 € 38.872,66 € 2.038,05 €
006 Cassa+Iva su spese tecniche B.1(4%+22%) 3.109,75 € 962,85 €

10.161,65 € 2.283,81 €007 Cassa+Iva su spese tecniche (4%+22%)b.2 9.335,71 € 9.198,80 €
008 Cassa+Iva su collaudo statico (4%+22%) - € - € - €
009 Imprevisti iva compresa 23.652,68 € 22.418,50 € 1.234,18 €
010 altre spese (commissione, gara,allacciamenti ecc…) 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € - €

Totale 78.008,85 € 52.072,36 € 72.452,81 € 5.556,04 €
D TOTALE 541.598,18 € 500.000,00 € 500.000,00 € 41.598,18 €
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Affini della provincia di Modena
- che il RUP è l’ing. Salvatore Falbo, Responsabile Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.
- Il contratto è stipulato ai sensi dell’art 18, c.1 del codice, in forma scritta ed in forma pubblica amministrativaa cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante
- Ai sensi dell’art. 50, c. 6, dopo la verifica dei requisiti si potrà procedere alla consegna anticipata dei lavorinelle more della stipula del contratto
- Ai sensi dell’art.18, c. 3, lett. d) e dell’art. 55 del Codice dei contratti, non si applica il termine dilatori.
- Ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. t) il Direttore lavori potrà assegnare nel certificato di ultimazione lavori untermine perentorio non superiore a 60 per l’esecuzione di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’usoe la funzionalità delle opere; il mancato rispetto del predetto termine perentorio comporta l’inefficacia delcertificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenutocompletamento delle lavorazioni sopraindicate
Ritenuto, al fine di garantire la massima trasparenza , imparzialità, concorrenza , di non discriminazione, dipubblicità, di proporzionalità e di fiducia , procedere:- all’indizione di una indagine di mercato, espletata secondo le modalità di cui all’allegato A -Indagine diMercato, parte integrante e sostanziale del presente atto, volta a individuare gli operatori da invitare apresentare offerta per dare attuazione al progetto esecutivo relativo Lavori di recupero e restauro delcimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” – CUPJ39I18000040002;- procedere mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, c. 1. Lett c) del D.lgs 36/2023, mediante invito apresentare offerta degli operatori economici individuati mediante la suddetta indagine di mercato espletatasecondo le modalità di cui all’allegato A- Indagine di mercato,
Dato atto che per la suddetta procedura è stato richiesto e ottenuto: il codice CUP: J39I18000040002 il Codice Identificativo di Gara CIG: A03A3BD5E0
Preso atto:- dello schema di indagine di Mercato, allegato al presente atto(all A)- dello schema di Lettera Invito alla Procedura Negoziata allegato (All. B) contenente tutte le modalità di cuialla relativa gara in oggetto;
Dato atto che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tranciabilitàdei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs.n. 126/2014;
Ritenuto di dare avvio al procedimento per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori “recupero e restauro delcimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” (CUP J39I18000040002), la cuidurata è prevista in 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna deilavori;
Visto l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smi il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure diaffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando glielementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un contratto deve esserepreceduta da apposita determinazione a contrattare indicante, il fine che il contratto intende perseguire, l'oggettodel contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalledisposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.Visto l’art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art. 23 sugli obblighidi pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;Vistol’art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Vistol’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Considerato che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle norme riguardanti l'AmministrazioneTrasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che pertanto occorre disporne la pubblicazione nella sezione“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio comunale online;
Considerato che
- come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A
di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di procedere all’indizione di specifica indagine di mercato, mediante pubblicazione di specifico avviso per unperiodo di giorni 15 consecutivi all’albo pretorio comunale, sul sito web istituzionale e sul portale ANAC, al finedi individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui in oggetto
di approvare i seguenti Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:– lo schema di indagine di mercato (Allegato A)– relativa domanda di manifestazione di interesse allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale(Allegato A1);
di autorizzare l’affidamento dei lavori di “recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito delsisma del 20 e 29 maggio 2012” (CUP J39I18000040002) sulla scorta del progetto esecutivo, validato, secondoquanto previsto all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e smi, mediante Verbale di verifica e validazione e Attestazione sullostato dei luoghi, in data 29/11/2023, prot.n. 18899/2023, a firma del Responsabile del procedimento, Ing. SalvatoreFalbo, e approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 30/11/2023;
di procedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo ai suddetti lavori mediante gara a procedura negoziata, aisensi dell’art.50, c. 1. Lett d) del D.lgs 36/2023 e smi, per un importo a base di gara di Euro 409.107,10 di cui Euro357.028,46 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 52.078,64 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezzanon ribassabili (oltre I.V.A.);
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di approvare i seguenti Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- schema di Lettera di Invito (Allegato B)- modello di istanza di partecipazione alla Procedura Negoziata (ALL.C);
di dare atto che:
- sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato si procederà a costituire un elenco di operatori da invitarealla procedura negoziata per l’affido dei lavori di cui in oggetto;
- si procederà ad invitare tutti i soggetti che hanno presentato candidatura secondo le modalità e nel rispettodelle condizioni di cui all’allegato schema di indagine di mercato.
- ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà a pubblicare le risultanze delsorteggio alla conclusione della procedura di affidamento;
- si procederà ad aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato, trattandosi di contratto da stipulare“a corpo”, mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, conl’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54, c.1 del Codice dei contratti. Aisensi dell’art 54, c.2 del Codice dei contratti e del relativo allegato II.2, il metodo per l’individuazione delleofferte Anomale è il metodo A;
- l'appalto di cui si tratta non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 58, del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., in quanto lelavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale danon permettere la suddivisione in lotti distinti ed è comunque garantita la piena accessibilità anche allepiccole e micro imprese;
- il contratto potrà subire modifiche in conformità all’art. 120, c. 9 del. D.lgs 36/2023 e s.m.i., qualora in corsodi esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza delquinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione allecondizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione delcontratto. In tal caso trova applicazione l’art 5, c. 6 dell’allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i;
- il contratto potrà subire modifiche in conformità all’art. 120,c.1 letta) per maggiori lavorazioni di analoganatura alle lavorazioni poste a gara e che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori per darecompimento all’intervento di cui in oggetto nel limite economico contrattuale pari al valore posto a base digara e mantenendo invariate le condizioni di gara;
- Sono ammesse le ulteriori condizioni di modifica nel rispetto dell’art. 120 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- l'eventuale ribasso di gara, come consentito dalla normativa vigente, potrà essere utilizzato per maggiorilavorazioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori ovvero lavorazioni analoghe a quellepreviste nel progetto;
- è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto tuttele controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute al competente Foro diModena;
di dare atto che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenutenella Lettera invito e relativi allegati, saranno da ritenersi prevalenti quelle previste nella Lettera invito e relativiallegati, in quanto "Lex specialis" dello svolgimento della gara;
di dare atto che il presente affidamento comprende lavorazioni cosiddette sensibili, ai sensi dell’art. 1, comma 53,legge 190/2012 (così come modificato dal D.L. n. 23 dell’08 aprile 2020, convertito con legge n. 40 del 5/06/2020),pertanto l’operatore economico che eseguirà le lavorazioni di cui sopra (operatore economico singolo,subappaltatore, componente del raggruppamento) dovrà essere iscritto o dimostrare di aver avviato richiesta diiscrizione nella c.d. “white list”, a pena di esclusione dalla gara;
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di definire, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:
- il fine che con il contratto si intende perseguire: è restaurare e ripristinare il cimitero di Limidi a seguito deglieventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012;
- l'oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di cui al progetto dei “recupero e restauro del cimitero di Limidi- parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” (CUP J39I18000040002), approvato con laDelibera della Giunta comunale n. 118 del 30/11/2023;
- la forma del contratto: il contratto sarà stipulato “a corpo” del D.lgs 36/2023 e relativi allegati, e sarà redattoin forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, sottoscritto inmodalità elettronica, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
- la modalità di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all'art. 50, c. 1 lett. c del D.lgs 36/2023 e smi;
- il termine per l’esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in 180(centottanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori;
- le altre clausole ritenute essenziali, sono indicate nel progetto esecutivo, in particolare Capitolato Specialed'appalto, Schema di contratto d’appalto ed Elenco prezzi;
Dato atto che l’importo dell’intervento pari a complessivi Euro 541.598,18 (quadro economico totale) risultafinanziato come di seguito riportato: per Euro 500.000,00 con contributo RER a valere sui Piani annuali - opere pubbliche beni culturali ediliziascolastica ed università - intervento n.3128, accertamento n. 225/2023 al Capitolo 4060 del Bilancio 2023"CONTRIBUTO REGIONALE SISMA CIMITERO DI LIMIDI"; per Euro 26.919,41 con avanzo parte destinata agli investimenti; per Euro 14.678,77 con risorse di bilancio.
Di impegnare: la somma di euro 26.919,46 al capitolo 3066 “Miglioramento sismico cimitero di Limidi”, bilancio 2023– fondi di bilancio; la somma di euro 464.806,76 al capitolo 3066 “Miglioramento sismico cimitero di Limidi”, bilancio 2023– fondi regionali;
di impegnare l’importo di Euro 250,00con imputazione al Capitolo 1556/4 denominato “Spese per gare di appaltopubblicazioni e varie” del Bilancio 2023, per il pagamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi della DeliberaANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 ad oggetto "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre2005, n. 266, per l’anno 2023";
di dare atto che:- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, CUP: J39I18000040002;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente, CIG:A03A3BD5E0;
- ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e smi, con provvedimento in data 07/12/2023, Prot. n. 19451 è statocostituito il gruppo di lavoro interno per dare attuazione all’intervento;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo saranno tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gliobblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi delDPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internetcomunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione deisuddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragionedella natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;



Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dagli articoli 28 e 29 del D.lgs 36/2023, dal D.Lgs. 50/2016 perquanto ancora vigente e gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, nel rispetto dell’art. 37 delD.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, mediantela pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” -“Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici” - “Determinazioni a contrattare delle procedurenegoziate” e la trasmissione all'ANAC;
di dare atto che gli schemi allegati al presente atto potranno subire modifiche nella fase di intrapubblicazione daparte del RUP ove sia rilevata la necessità di ulteriori specifiche.
di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione eSviluppo del Patrimonio.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioPREZIOSI BEATRICE



OGGETTO: Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguitodel sisma del 20 e 29 maggio 2012" - CUP J39I18000040002) - (CIG:A03A3BD5E0 - determinazione a contrarre

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
26.919,46 2.02.01.09.015 3066000 2023 00596

464.806,71 2.02.01.09.015 3066000 2023 00597

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

11/12/2023
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 0aa30c7a10edf37abab7c9ca07369af5dae182cfe651f478c10cdaf46fcedddc

Firmato digitalmente da: Simona Loschi. -- 11/12/2023  09:49:42


