



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

**SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI
PUBBLICI STRADALI**

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 206 del 16/07/2019

Registro del Settore
N. 90 del 16/07/2019

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE d'INGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dell'UNIONE TERRE d'ARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC

OGGETTO: INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE D’INGRESSO AL CENTRO” – RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI
CUP J39J15000400004 – CIG 77471015FC

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE STRADE E LAVORI PUBBLICI STRADALI**

PREMESSO CHE:

- In data 18.12.2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n.126, il Comune di Soliera ha approvato, ai sensi dell’art.369 della L.n.147 del 2013 e dell’art.1 dell’Ordinanza n.33 del 2014, il “*Piano organico*”, assumendo inoltre, ai sensi della D.G.R. n.1094 del 2014, i contenuti strategici necessari alla predisposizione del Programma d’area;
- L’Amministrazione Comunale, dopo l’approvazione del Piano Organico, al fine di dare attuazione al proprio Programma d’area, ha avviato un percorso d’evidenza pubblica finalizzato ad acquisire soluzioni progettuali per la riqualificazione del Centro Storico e delle aree immediatamente ad esso adiacenti, pubblicando in data 27.05.2015 un Concorso di progettazione in due gradi “Dilatare centralità – il centro storico di Soliera”;
- Con la delibera di G.R. n.1273/2015, avente ad oggetto “*L.R. 30/96. Assenso preliminare alla proposta del Programma d’area “Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - Attuazione dei Piani Organici” Deliberazione della Giunta Regionale n.1094 del 14/07/2014*”, la Regione Emilia Romagna ha preso atto della proposta di Programma d’Area per il quale l’Amministrazione Comunale ha attivato la procedura concorsuale;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.120 del 27.10.2015 è stato approvato lo Schema di Accordo di programma d’area tra Regione Emilia Romagna e il Comune di Soliera ed è stato nominato Responsabile per gli adempimenti amministrativi, gestionali ed il coordinamento tecnico, nonché tutto quanto strettamente connesso all’attuazione del programma d’area stesso, l’arch. Alessandro Bettio, Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Soliera;
- La denominazione definitiva del Progetto d’area oggetto di finanziamento è la seguente:
 - a “*Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro Storico: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte d’ingresso al centro*”;
 - b il CUP del progetto è: J39J15000400004;
 - c il costo totale del progetto a carico del Comune di Soliera che era previsto per le sole 3 fasi era pari ad 2.050.000 (duemilionicinquantamila/00), comprensivo dei lavori, degli oneri fiscali e per la sicurezza, delle spese tecniche e degli imprevisti;
 - d l’opera è stata inserita nella seconda annualità del Piano Triennale delle

Opere Pubbliche 2016-2018, adottato con Delibera di Giunta n. 89 del 15.10.2015, prevedendo il seguente finanziamento:

- Euro 455.000,00 con finanziamento regionale come da “*tabella finanziaria degli altri comuni*” di cui alla DGR 1273/2015;
 - euro 600.000 (seicentomila/00) da reperirsi da privati/Fondazioni bancarie;
 - euro 995.000,00 con stanziamento a carico del Comune di Soliera.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.101 del 28.11.2015 sono stati approvati gli elaborati di progetto preliminare successivamente integrati con protocolli nn.3620 – 4961/2016 e trasmessi in data 18.04.2016 (prott. nn.5817, 5819 e 5820) alla **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara per l’espressione del parere di competenza pervenuto, con prescrizioni, il 18.06.2016 con prot.8980;**
- Il 13.06.2016 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologica la “Relazione archeologica preliminare”, successivamente approfondita attraverso sondaggi preliminari le cui risultanze, trasmesse con prot.15502/2016, hanno consentito di acquisire il nulla osta all’esecuzione delle opere di riqualificazione, di cui al prot. 15562 del 09.11.2016;
- Con verbale sottoscritto in Regione il 27.09.2017 dalla Conferenza di Programma Speciale d’area, il costo dell’intervento è stato aggiornato ad euro 2.490.000,00, inserendo i costi a carico dell’ente gestore delle reti di servizio, come da richiesta della Regione stessa, stimati in euro 440.000,00;
- In data 12.10.2017, prot.14420, è stato acquisito agli atti comunali il progetto esecutivo di Aimag S.p.a. e di AS RETI GAS SRL relativo al rinnovo, potenziamento di reti ed allacciamenti acqua, fognatura e gas, relativamente a Via Grandi, Via IV Novembre, Piazza Sassi, Via Nenni;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 19.10.2017 sono stati approvati gli elaborati di approfondimento del progetto preliminare e, in linea tecnica, il progetto esecutivo del rinnovo e del potenziamento delle reti di servizio in gestione ad Aimag ed AsReti Gas;
- Con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, la Giunta Comunale ha dato atto che, per effetto del Verbale del 27.09.2017 della Conferenza del Programma Speciale d’Area il costo complessivo dell’intervento è pari a euro 2.490.000,00 (duemilioni quattrocentonovantamila/00), da cui si evince la seguente articolazione della spesa:
- Euro 455.000,00 con finanziamento regionale come da “*tabella finanziaria degli altri comuni*” di cui alla DGR 1273/2015;
 - euro 550.000 (cinquecentocinquantamila/00) da reperirsi da privati/Fondazioni bancarie;
 - euro 440.000 (quattrocentoquarantamila/00) a carico di Aimag e AsRetiGas;
 - euro 1.045.000,00 (unmilione quarantacinquemila/00) con stanziamento a carico del Comune di Soliera;

e che l’intervento complessivo di “*Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro storico: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte d’ingresso al centro*” così come aggiornato sarebbe stato inserito nell’elenco annuale dei lavori

2018 ai fini dell'adozione dello schema di programmazione dei Lavori Pubblici 2018-2020;

- A seguito di domanda del Comune di Soliera del 20.11.2017 prott. 14881, 14882 e 14883, la Giunta Regionale, con propria Determinazione n.1773 del 13.11.2017, ha approvato il progetto candidato dal Comune "*Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma*" e disposto a favore di questo Ente la concessione del contributo, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.41/1997 ("*Riqualificazione e Valorizzazione della rete commerciale*"), per un importo di euro 250.000,00 a fronte di euro 1.945.867,29 euro di spese ammissibili;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.128 del 21.12.2017 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Soliera inerente il finanziamento di cui alla L.R.41/1997 del punto precedente, convenzione trasmessa alla Regione debitamente firmata il 22.12.2017;
- Con propria delibera n.371 del 06.02.2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha assegnato un contributo pluriennale di 600.000,00 euro, comunicazione pervenuta agli atti comunali con prot.3667 del 13.03.2018, confermato con prot.16067 del 25.10.2018 ripartendo le somme secondo il seguente piano pluriennale:
 - o 150.000 euro a valere sull'esercizio 2018;
 - o 250.000 euro a valere sull'esercizio 2019;
 - o 200.000 euro a valere sull'esercizio 2020;
- In data 08.05.2018, con propria Determinazione n.144, il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio ha provveduto ad aggiudicare i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento con l'Ente gestore dei servizi per la riqualificazione del Centro Storico al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo l'architetto Filippo Landini, il cui contratto è stato sottoscritto il 15 Giugno 2018;
- Il 28 settembre 2018, con prot.n.20998 la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha formulato il proprio parere di competenza, sul progetto definitivo architettonico (trasmesso con prott.11961-11962-13617/2018) acquisito agli atti comunali al numero di protocollo 14488 del 28.09.2018, esprimendosi favorevolmente come segue:

"L'area oggetto dell'intervento in esame è tutelata ope legis, ai sensi del combinato disposto degli artt.10 c.1 e 12 c.1 del D.Lgs. 42/2004 e smi. A tale proposito si invita la proprietà ad avviare la verifica dell'interesse culturale, ai sensi del richiamato art.12 del D.Lgs. 42/2004, con procedura informatizzata presso il Segretariato regionale del MiBACT per l'Emilia Romagna ...

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, considerato che per quanto riguarda gli aspetti archeologici è stato già rilasciato il relativo nulla osta con precedente nota prot. 15562 del 9/11/2016, valutati i precedenti agli atti; preso atto dei lavori previsti in oggetto, questa Soprintendenza, nelle more della verifica dell'interesse culturale (suddetto art. 12 del D.Lgs. 42/2004) autorizza il progetto, ai sensi dell'art. 21 e. 4 del D.Lgs. 42/2004 e smi,

conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, in quanto compatibile con l'assetto storico architettonico delle aree tutelate";

- Gli uffici comunali hanno predisposto i documenti per la verifica d'interesse culturale delle aree interessate dall'intervento ai sensi del richiamato art.12 del D.Lgs. 42/2004, trasmessi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna in data 19.10.2018 con prot.15780 ed acquisiti da questo il 24.10.2018 prot.8893;
- Con protocolli 15403 - 15813 - 16161 – 16242/2018 il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha provveduto a consegnare gli elaborati di progetto definitivo – esecutivo, sottoposti a verifica da parte dell'ufficio tecnico della stazione appaltante in più sedute, tenutesi in contraddittorio con gli incaricati del progetto stesso, come da verbali di cui ai protocolli n.15427 del 13.10.2018 e n.16870 del 09.11.2018;
- Ai sensi dell'art.26 c.8 del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Alessandro Bettio, ha verbalizzato la validazione del progetto complessivo dell'intervento in data 12 Novembre 2018 prot.16932 precisando che prima dell'indizione della gara, il RTP si impegnerà a consegnare tutti quegli elaborati di approfondimento necessari ai fini dell'accantierabilità delle opere, richieste con prot. 17231 del 16.11.2018;
- Con protocollo n.17477 del 21.11.2018 sono pervenute agli atti comunali le seguenti integrazioni:
 - o n.1 copia di Dichiarazione in merito al rispetto dei CAM;
 - o n.1 copia di relazione di calcolo;
 - o n.1 copia di relazione di asseverazione relativa alla sismica.;e successivamente, il 19.12.2018, protocollo n.18904, il "*Capitolato Speciale Tecnico*";

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- AIMAG SPA in data 03.11.2018 con prot. 16512 ha depositato il progetto esecutivo complessivo (quattro fasi d'intervento) del rinnovo e del potenziamento delle reti dell'acquedotto e della fognatura affidatele in gestione, comportante una spesa complessiva di euro 407.385,34 di cui euro 292.177,81 per lavori a base di gara ed euro 115.207,53 per somme a disposizione corredato del "*Verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo*" a firma del Responsabile Unico del Procedimento in fase progettuale, P.I. Floriano Scacchetti, redatto secondo le indicazioni dell'art.26, c.6, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., comprendente la dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia;
- AS RETI GAS SRL, in data 03.11.2018 con prot. 16513/2018 ha depositato il progetto esecutivo complessivo (quattro fasi d'intervento) del rinnovo e del potenziamento delle reti del gas affidatele in gestione, comportante una spesa complessiva di euro 89.910,00 di cui Euro 62.889,15 per lavori a base di gara ed euro 27.020,85 per somme a disposizione corredato del "*Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo*" a firma di Massimo Fogliani, redatto secondo le indicazioni dell'art.26, c.6, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., comprendente la dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia;
- Le opere progettate e programmate previste da AIMAG SPA e da AS RETI GAS

SRL sono complementari a quanto previsto nel progetto e sono state approvate in linea tecnica dal Comune di Soliera con Delibera di Giunta n.124 del 15.11.2018;

VISTO CHE il Comune di Soliera, Aimag SPA ed As Reti Gas Srl hanno sottoscritto un **Protocollo di Intesa** al fine di definire le modalità di partecipazione economica e di intervento per la realizzazione dei lavori di cui al progetto esecutivo generale di *“Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro Storico di Soliera: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte d’ingresso al centro”*, stabilendo che:

- La gara d’appalto per l’individuazione del soggetto esecutore sarà unica, così come sarà unica la ditta aggiudicataria con la quale stipulare i singoli contratti (tre);
- La gara d’appalto assegnerà l’esecuzione dei lavori delle prime tre fasi, riservandosi, in applicazione dell’art.63, c.5 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii., di assegnare alla medesima ditta, mediante affidamento diretto, anche la quarta fase in quanto opere complementari alle prime nell’intervento complessivo di riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico;
- Il RUP è unico indipendentemente dalla presenza di tre diversi soggetti Committenti ed è individuato nella figura dell’arch. Alessandro Bettio, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera;

RICHIAMATI PERTANTO

- Il protocollo d’intesa tra il Comune di Soliera, Aimag SPA ed As Reti Gas Srl agli atti con numero rep.168 del 06.12.2018 al fine di procedere con un’unica gara d’appalto dei lavori;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 15.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere edili e, in linea tecnica, i progetti esecutivi di Aimag ed As Reti gas srl relativamente all’intervento generale di *“Riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico di Soliera”*, articolato in **quattro fasi** e comportante una spesa complessiva di euro **2.805.862,33** (duemilioniottocentocinquemila ottocentosessantadue/33), comprensiva delle somme a disposizione, così ripartita tra i tre Committenti:
 - o a carico del Comune di Soliera: euro 2.308.567,00, di cui per opere edili da riconoscere all’appaltatore, al netto dell’IVA, Euro 1.890.186,02 (somma a base di gara prevista nel capitolato speciale), e per somme a disposizione euro 418.380,98;
 - o a carico di Aimag: euro 407.385,34, di cui euro 292.177,81 per opere da riconoscere all’appaltatore, al netto dell’IVA, ed euro 115.207,53 per somme a disposizione;
 - o a carico di As Retigas srl: euro 89.910,00, di cui per opere da riconoscere all’appaltatore, al netto dell’IVA, euro € 62.889,15 e per somme a disposizione euro 27.020,85;

DATO ATTO CHE l’intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell’intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali

o in lotti prestazionali ai sensi dell'art.51, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO CHE:

- Con la Determinazione a contrarre n.410 del 19.12.2018 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera, redatta ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.32, c.2 del D.Lgs.50/2016, veniva avviata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura ristretta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera d) e dell'art.61 del D.Lgs.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione dell'art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale;
- Con l'atto di cui al punto precedente si disponeva altresì di assegnare i lavori in oggetto relativamente alle sole prime tre fasi mediante il sistema della procedura ristretta, riservandosi in applicazione dell'art.63, comma 5 del D.Lgs.50/2016, qualora reperite le risorse, di procedere mediante affidamento diretto alla medesima impresa aggiudicataria anche con i lavori della quarta fase in quanto opere complementari alle prime nell'intervento complessivo di riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico;
- Su istanza del Responsabile Unico del Procedimento, con propria determinazione n.1219 del 27.12.2018, il dirigente della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine ha proceduto all'approvazione del Bando di gara relativamente alla procedura ristretta ai fini dell'affidamento dei lavori come da punto precedente, previa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n.77471015FC;
- A seguito delle manifestazioni d'interesse pervenute (n. sette), con determina della CUC n.128 del 22.02.2019, è stata approvata la Lettera d'invito comprensiva del Disciplinare di gara da trasmettere alla sei ditte ammesse e che entro i termini, fissati per il 26 marzo 2019, sono pervenute 3 (tre) offerte tutte ammesse alle successive valutazioni tecnica ed economica;

VISTA la documentazione relativa all'esperimento della procedura di gara a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine per conto del Comune di Soliera, ed in particolare la determinazione n.498 del 14.06.2019 con la quale sono state acquisite le risultanze:

- a) dei verbali di gara delle sedute non pubbliche (7 e 10 maggio 2019) della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- b) del "*Verbale di valutazione del plico n.3 contenente l'offerta economica e di apertura del plico n.4 contenente il nuovo elenco prezzi e il nuovo computo metrico estimativo*" relativo alla seduta pubblica del 21.05.2019, durante la quale si è proceduto alla valutazione dell'offerta economica dei concorrenti e si è preso atto della necessità di verificare la congruità dell'offerta relativamente ai costi della manodopera dell' R.T.I primo classificato formato dalla ditta **Costruzioni Baraldini Quirino S.p.a** (Mandataria) P.I.01810030369 con sede in Mirandola, via Minelli n. 14, e dal **CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.** (Mandante) P.I.00916510365 con

sede in Modena, Via Malavolti n.33;

- c) della relazione di valutazione della congruità dell'offerta prot.n.35022 del 14.06.2019 relativamente i costi della manodopera, a firma del Responsabile del Servizio Manutenzione Strade e Lavori Stradali del Comune di Soliera Arch. Beatrice Celli, che ha ritenuto le giustificazioni presentate in merito ai costi della manodopera, attendibili e congrue in relazione all'offerta presentata in sede di gara;

ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione alla Associazione Temporanea d'Imprese ATI formata dalla ditta Costruzioni Baraldini Quirino S.p.a (Mandataria) P.I. 01810030369 con sede in Mirandola, via Minelli n.14, e dal CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. (Mandante) P.I. 00916510365 con sede in Modena, Via Malavolti n.33, prima classificata, avendo ottenuto un punteggio totale complessivo di 80,480 su 100 punti attribuibili per un importo di complessivo per l'esecuzione dei lavori per le prime tre fasi di Euro 1.715.088,10 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro 112.564,19 ed IVA al 10% pari ad Euro 182.765,23, per un totale di Euro 2.010.417,52, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 9,03 % (nove virgola zero tre per cento), corrispondente ad Euro 170.245,64;

PRESO ATTO CHE:

- E' stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara e della proposta di aggiudicazione formulata dalla CUC con propria Determinazione n.498/2019, ai sensi degli articoli 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;
- L'impresa ha dichiarato la propria regolarità contributiva e l'insussistenza nei propri confronti dei motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, al momento della presentazione dell'offerta e le verifiche hanno dato esito positivo;
- Sono in fase di completamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria le necessarie verifiche previste dall'art.71 del DPR n.445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara mediante il portale AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto il presente atto diventerà efficace solo ed esclusivamente dopo l'esito favorevole delle suddette verifiche, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, e in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese il concorrente decadrà dall'aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE:

Con Ordinanza n.10 del 2 aprile 2019, il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, ha disposto per l'assegnazione di finanziamenti a favore di interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria già inseriti nei Piani Organici approvati dalle Amministrazioni Comunali ricadenti nel "cd cratere ridotto";

Con atto di Consiglio Comunale n.16 del 30.03.2019 è stata approvata la Variazione di bilancio di previsione 2019/2021, aumentando la disponibilità del capitolo 3473/3 fino a coprire anche le spese imputate alla quarta fase dei lavori;

Per effetto dell'Ordinanza Commissariale n.10/2019 e della Variazione di

bilancio 2019/2021, il Comune di Soliera, al momento dell'aggiudicazione dei lavori, potrà pertanto sottoscrivere il contratto per l'affidamento degli stessi, comprensivo della quarta fase;

DATO ATTO CHE:

- Con Determina n.410/2018 è stata prenotata sul bilancio 2018-2020 la spesa relativa all'intervento di "*Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro storico: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte d'ingresso al centro*" limitatamente all'importo del Quadro economico relativo alle prime tre fasi d'intervento per un totale complessivo di euro 2.050.000,00, con la seguente imputazione al Capitolo 3473/3 denominato "Sistemazione area Centro Storico – Area Piazza Fratelli Sassi", così ripartita nelle annualità:
 - o Impegno 89/2019 previste nell'anno 2019 per euro 1.717.866,06;
 - o Impegno 26/2020 previste nell'anno 2020 per euro 200.000,00;Dando atto che con Determina n.359 del 29.12.2017 sono già stati assunti gli impegni relativi ai servizi tecnici per euro 132.133,94;
- La spesa relativa all'importo per i lavori in oggetto, così come offerta in sede di gara per le **tre fasi** corrisponde ad un importo complessivo lordo di euro **Euro 2.010.417,52**, di cui euro 1.715.088,10 per opere (IVA e oneri esclusi), oltre euro 112.564,19 per oneri per la sicurezza e 182.765,23 euro per IVA al 10%, così ripartiti tra i tre Committenti:
 - o a carico del Comune di Soliera: **euro 1.676.367,56** di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore, al netto dell'IVA, Euro 1.411.406,32 (somma a base di gara prevista nel capitolato speciale), per oneri della sicurezza euro 112.564,19 e per IVA al 10% euro 152.397,05;
 - o a carico di Aimag: **euro 284.272,82**, di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore, al netto dell'IVA, Euro 258.429,84 (somma a base di gara prevista nel capitolato speciale) e per IVA al 10% euro 25.842,98;
 - o a carico di As Retigas srl: **euro 49.777,14**, di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore, al netto dell'IVA, Euro 45.251,94 (somma a base di gara prevista nel capitolato speciale) e per IVA al 10% euro 4.525,20;
- La spesa relativa all'importo per i lavori in oggetto, così come offerta in sede di gara per le **quattro fasi** corrisponde ad un importo complessivo lordo di **euro 2.259.035,24**, di cui euro 1.930.060,76 per opere (IVA e oneri esclusi), oltre euro 123.607,64 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 205.366,84 per IVA al 10%, così ripartiti tra i tre Committenti:
 - o a carico del Comune di Soliera: **euro 1.903.730,39**, di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore al netto dell'IVA Euro 1.607.056,35, per oneri della sicurezza euro 123.607,64 (somma a base di gara prevista nel capitolato speciale e non soggetta a ribasso) e per IVA al 10% euro 173.066,40;
 - o a carico di Aimag: **euro 292.373,57**, di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore al netto dell'IVA per Euro 265.794,15 e per IVA al 10% euro 26.579,42;

- o a carico di As Retigas srl: **euro 62.931,29**, di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore, al netto dell'IVA per Euro 57.210,26 e per IVA al 10% euro 5.721,03;
- Per quanto sopra scritto è nelle disponibilità del Comune di Soliera procedere direttamente all'affidamento dei lavori per tutte le quattro fasi;

VISTO il verbale di aggiornamento della Conferenza per il Programma Speciale d'Area "Rivitalizzazione e rigenerazione dei centri storici colpiti dal sisma" acquisito agli atti comunali con prot.7975 il 24.05.2019, ove in merito al rispetto delle tempistiche è considerata rispettata la data del 30.06.2019 per i comuni che stanno completando le fasi di aggiudicazione della gara di appalto rimanendo comunque invariata la data del 30.12.2020 per la fine lavori;

RICHIAMATA la determina n.200 del 09.07.2019 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di "*Collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale per gli impianti in corso d'opera (CIG ZE6281DA0A)*" relativamente alle quattro fasi, comportante una spesa di euro 10.593,00 al netto d'IVA e Oneri (pari a 2.423,68 euro), per complessivi euro 13.440,40 compresi IVA;

RITENUTO OPPORTUNO rimodulare il Quadro Tecnico Economico dell'opera a seguito del presente atto e della determinazione n.410/2018, tale per cui l'importo del ribasso d'asta è conservato nelle somme a disposizione degli Enti per eventuali imprevisti e varianti in corso d'opera, così come da prospetti allegati n.1 (Quadro Tecnico Economico QTE 3 fasi) e n.2 (Quadro Tecnico Economico QTE 4 fasi), che qui si provvede ad approvare;

ACCERTATO, che:

- La spesa complessiva a carico del Comune di Soliera per la realizzazione dell'intervento in oggetto, limitatamente alle prime tre fasi pari a 2.050.000,00 è prevista nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2018-2020, e che, dopo l'operazione di ri-accertamento dei residui è così suddivisa :
 - o nell'annualità 2018 sono stati impegnati e liquidati Euro 30.745,48;
 - o per l'annualità 2019 sono a disposizione Euro 1.819.254,52;
 - o per l'annualità 2020 sono a disposizione 200.000,00 euro;
- La spesa complessiva a carico del Comune di Soliera per la realizzazione dell'intervento in oggetto, relativamente alle **quattro fasi**, pari a **2.308.567,00 euro** rimane prevista nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2018-2020, e che viene rimodulata come segue:
 - o nell'annualità 2018 sono stati impegnati e liquidati Euro 30.745,48;
 - o per l'annualità 2019 sono a disposizione Euro 2.080.468,87 (*compresivi di Euro 2.647,35 imputabili a carico di Aimag e As RetiGAS per le spese relative ai servizi di collaudo in corso d'opera*);
 - o per l'annualità 2020 sono a disposizione 200.000,00 euro;
- Le fonti di finanziamento sull'ammontare complessivo del Quadro Tecnico Economico allegato pari a **Euro 2.805.862,33**, derivano da contributi

regionali e da fonti private e sono così distribuite:

a) per quanto a carico del comune, *Euro 2.308.567,00*:

- o **Euro 455.000,00** con finanziamento regionale come da “*tabella finanziaria degli altri comuni*” di cui alla DGR 1273/2015, a copertura parziale delle prime **tre fasi**;
- o **Euro 250.000,00** con finanziamento regionale come da tabella in DGR 1773/2017, a parziale copertura delle voci delle prime **tre fasi**;
- o **Euro 600.000** (seicentomila/00) da reperirsi da privati/Fondazioni bancarie (Fondazione Cassa Risparmio di Carpi), a parziale copertura delle voci delle prime **tre fasi**;
- o **Euro 268.325,35** con finanziamento regionale DGR n.1134 del 13.06.2019, a copertura della **quarta fase**;

b) per quanto a carico degli enti gestori, *Euro 497.295,34*:

- o **Euro 407.385,34** (quattrocentoquarantamila/00) a carico di Aimag;
- o **Euro 89.910,00** (ottanta nove mila novecentodieci/00) a carico di AsRetiGas;

- Il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, così modificato dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, introdotto dal D.Lgs. n.126/2014;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e ss. mm. e ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge n.190/2012 e del D.Lgs.33/2013, come modificati dal D.Lgs.97/2016, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

VISTI i compiti del Responsabile Unico del Procedimento definiti dal D.Lgs.50/2016 e dalle Linee Guida n.3 approvate con Delibera ANAC n.1096 del 26.10.2016 così come aggiornate con Deliberazione di Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- il D.Lgs.50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R.207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n.267;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di sicurezza”;
- il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

- l'art.42, commi 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale;
- l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

VISTI

Il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Del. C.C. n.64 del 18.12.2018 e successive variazioni;

Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021 approvato con Del. C.C. n.63 del 18.12.2018;

La Deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato il programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l'Elenco annuale 2018 dei lavori pubblici del Comune di Soliera, ai sensi dell'art.21 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii., successivamente variati con Del. C.C. n.55 del 27.06.2017;

La deliberazione di G.C. n.150 del 27.12.2018 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2019 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

L'atto monocratico n. 50 del 03.06.2019 il Sindaco ha conferito ai Responsabili di Servizio le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 dalla data del 03.06.2019 e fino al 30.09.2019 al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.9 del nuovo C.C.N.L. del 31.03.1999 e dall'art.109 del D.Lgs. n.267/2000;

La Delibera di Giunta Comunale n.66 del 20.06.2019 con la quale si è provveduto ad assegnare provvisoriamente i capitoli di spesa ai rispettivi Responsabili di Servizio incaricati col richiamato atto monocratico del Sindaco;

CONSIDERATO CHE:

- Come disposto dall'art.183, comma 7 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n.1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. DIRITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI RECEPIRE per i motivi sopra esposti in premessa e qui integralmente richiamati:
 1. la *proposta di aggiudicazione* formulata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine per conto del Comune di

Soliera con Determinazione n.498 del 14.06.2019, relativamente alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;

2. gli *atti e i verbali di gara*, oltre alla graduatoria allegata, delle sedute non pubbliche dei giorni 07.05.2019 e 10.05.2019 della Commissione Giudicatrice dai quali si evince che l'operatore economico prima classificato che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio totale complessivo di 80,480 su 100 punti attribuibili, è risultata l'ATI da costituirsi formata da:

a) **Mandataria:** Costruzioni Baraldini Quirino S.p.A. - P.I.01810030369 con sede in Mirandola, via Minelli n.14;

b) **Mandante:** CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. - P.I.00916510365 con sede in Modena, Via Malavolti n.33;

3. DI AGGIUDICARE i lavori relativi all'intervento di "*Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro storico: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte d'ingresso al centro*" all'ATI da costituirsi composta dalle ditte di cui al punto precedente, la quale ha offerto in sede di gara un ribasso pari al 9,03% (nove virgola zero tre per cento);

4. DI AFFIDARE i lavori di cui in oggetto **per tutte le quattro fasi** comportanti una spesa, così come offerta in sede di gara corrispondente ad un importo complessivo lordo di di **euro 2.259.035,24**, di cui euro 1.930.060,76 per opere (IVA e oneri esclusi), oltre euro 123.607,64 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 205.366,84 per IVA al 10%, così ripartiti tra i tre Committenti:

1. a carico del Comune di Soliera: **euro 1.903.730,39**, di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore al netto dell'IVA Euro 1.607.056,35, per oneri della sicurezza euro 123.607,64 (somma a base di gara prevista nel capitolato speciale e non soggetta a ribasso) e per IVA al 10% euro 173.066,40;

2. a carico di Aimag: **euro 292.373,57**, di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore al netto dell'IVA per Euro 265.794,15 e per IVA al 10% euro 26.579,42;

3. a carico di As Retigas srl: **euro 62.931,29**, di cui per opere edili da riconoscere all'appaltatore, al netto dell'IVA per Euro 57.210,26 e per IVA al 10% euro 5.721,03;

5. DI APPROVARE il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'opera così come rimodulato da prospetti allegati n.1 (Quadro Tecnico Economico QTE 3 fasi) e n.2 (Quadro Tecnico Economico QTE 4 fasi);

6. DI STABILIRE, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.267/2000, che:

- Il fine che l'Amministrazione intende perseguire è la riqualificazione e la rivitalizzazione del Centro storico del capoluogo;

- L'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di "*Rigenerazione e rivitalizzazione del Centro storico: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte d'ingresso al centro*", al fine di conseguire il completamento

dell'opera pubblica di cui in premessa;

- Si provvederà alla stipula di n.3 (tre) contratti di appalto, uno per ciascuno dei committenti, redatti in "*forma pubblica amministrativa*", ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e sarà stipulato in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

7. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione è finanziata con contributo regionale ed è imputata al Cap. 3473/3 denominato "*Sistemazione area Centro Storico – Area Piazza Fratelli Sassi*" del bilancio 2018-2020;

8. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE in attesa dell'approvazione di un regolamento comunale relativo agli incentivi per funzioni tecniche a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti ed in particolare all'art.113 dello stesso, la somma di Euro 34.613,28 pari al 2% dell'importo lavori aggiudicato di euro 1.730.663,99, potrà essere imputata al Capitolo 3473/3 denominato "*Sistemazione area Centro Storico – Area Piazza Fratelli Sassi*" del bilancio 2018-2020;

9. DI SUDDIVIDERE la spesa complessiva di Euro **2.163.640,01**, imputata al Capitolo 3473/3, come segue:

A. Euro 1.903.730,39 (IVA ed oneri per la sicurezza compresi) a favore dell'ATI aggiudicataria dei lavori in oggetto sull'esercizio 2019 e 2020 subimpegnando i seguenti impegni:

a) imp. 345/2019 per Euro 469.649,98;

b) imp.89/2019 per Euro 968.000,00;

c) imp. 26/2020 per Euro 200.000,00;

B. Euro 34.613,28 per incentivi per funzioni tecniche a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti ed in particolare all'art.113 dello stesso, sub impegnando l'impegno 345/2019;

C. Euro 225.296,34 per le somme a disposizione sub impegnando l'impegno 345/2019;

ed assumendo un nuovo impegno di spesa pari ad Euro 266.080,41.

10. DI DARE ATTO CHE lo svolgimento dei Lavori è previsto negli anni 2019 e 2020, pertanto l'esigibilità della spesa derivante dal presente atto, in base a quanto disposto dall'art.183 del TUEL, è prevista per:

1. nell'annualità 2018 sono stati impegnati e liquidati Euro 30.745,48;

2. per l'annualità 2019 sono a disposizione Euro 2.080.468,87 (*compresivi di Euro 2.647,35 imputabili a carico di Aimag e As RetiGAS per le spese relative ai servizi di collaudo in corso d'opera*);

3. per l'annualità 2020 sono a disposizione 200.000,00 euro;

11. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art.9 c.2 della L.102/09;

12. DI LIQUIDARE gli importi dovuti all'ATI aggiudicataria dei lavori secondo quanto sopra richiamato e dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi

dell'art.42 del vigente regolamento di contabilità;

13. DI DARE ATTO CHE:

- Il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente CUP: J39J15000400004 e il codice identificativo gara attribuito dall'ANAC è il seguente CIG: 77471015FC;
- L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire l'intervento in conformità all'offerta presentata ed in osservanza a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto e dai documenti di gara che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
- L'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n.5 del 23.01.2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- Si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs.97/2016, nonché dalla L. n.190 del 6.11.2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC;
- che il Responsabile del presente Procedimento è l'Arch. Beatrice Celli, in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione Strade e Lavori Pubblici Stradali, incaricata con atto monocratico del Sincaco n.50 del 03.06.2019.

L'istruttore
Loredana Carrabs

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI PUBBLICI STRADALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE d'INGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dell'UNIONE TERRE d'ARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2019	469649.98		3473		3
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	345	3		
	Descrizione			Sistemazione area Centro Storico e Area Piazza Fratelli Sassi		
	Codice Creditore					
	CIG	77471015FC		CUP	J39J15000400004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE d'INGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dell'UNIONE TERRE d'ARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2019	34613.28		3473		3
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	345	4		
	Descrizione			Sistemazione area Centro Storico e Area Piazza Fratelli Sassi		
	Codice Creditore					
	CIG	77471015FC		CUP	J39J15000400004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE d'INGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dell'UNIONE TERRE d'ARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
---	-----------	---------	--	----------	--	----------

3	2019	225296.34		3473		3
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	345	5		
	Descrizione			Sistemazione area Centro Storico e Area Piazza Fratelli Sassi		
	Codice Creditore					
	CIG	77471015FC		CUP	J39J15000400004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE d'INGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dell'UNIONE TERRE d'ARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
4	2019	968000		3473		3
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	89	1		
	Descrizione			Sistemazione area Centro Storico e Area Piazza Fratelli Sassi		
	Codice Creditore					
	CIG	77471015FC		CUP	J39J15000400004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE d'INGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dell'UNIONE TERRE d'ARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
5	2019	200000		3473		3
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	26	1		
	Descrizione			Sistemazione area Centro Storico e Area Piazza Fratelli Sassi		
	Codice Creditore					
	CIG	77471015FC		CUP	J39J15000400004	

Centro di costo		Natura di spesa	
Note	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE dINGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dellUNIONE TERRE dARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC		

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
6	2019	266080.41	3473		3
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U 494			
	Descrizione		Sistemazione area Centro Storico e Area Piazza Fratelli Sassi		
	Codice Creditore				
	CIG	77471015FC	CUP	J39J15000400004	
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE dINGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dellUNIONE TERRE dARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 206 DEL 16/07/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 16/07/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **BEATRICE CELLI** ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: DA PIAZZA SASSI A VIA IV NOVEMBRE E LE PORTE d'INGRESSO AL CENTRO - RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CUC dell'UNIONE TERRE d'ARGINE E AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP J39J15000400004 - CIG 77471015FC**”, n° 90 del registro di Settore in data 16/07/2019

BEATRICE CELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .