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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Opere Pubbliche e Manutenzione
OGGETTO: Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti diNassiriya - Realizzazione Uffici - Scuola Garibaldi Est (Cup MasterJ31E17000170004 - CUP: J32B22000430004). Determinazione a contrarrecon contestuale affidamento e impegno di spesa (CIG 932110967A).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che
–con Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo(unicolivello) e sue integrazioni, relativo ai “Lavori di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti diNassiriya - stralcio miglioramento funzionale scuola Garibaldi est, realizzazione uffici”(Cup MasterJ31E17000170004 – CUP: J32B22000430004), redatto dallo studio SIDEL Ingegneria S.r.l., con sede in Bologna(BO), 40138, Via Larga n° 34/2, p.iva 03408321200, per un importo complessivo di quadro economico diEuro119.397,73;
–il progetto è stato verificato ai sensi Art. 26 del D. Lgs 50/2016 - Parte II Titolo II Capo I DPR 207/2010 e ss mmdall’ing. Salvatore Falbo, responsabile del procedimento, in contraddittorio con il progettista incaricato ing.Pietrantonio Russo, mediante verbale Prot.8103 del 23/05/2022;
–il progetto è stato validato circa la conformità del contenuto alla normativa vigente, ai sensi di quanto previstodall'art. 26 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, mediante verbale di validazione a firma dell'ing. SalvatoreFalbo, Responsabile unico del procedimento;
–l'importo dei lavori è pari a Euro 97.096,49 di cui Euro 95.803,12 per lavori soggetti a ribasso ed Euro1.293,37per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili, secondo quanto specificato nel quadroeconomico a seguito riportato:

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO VIA CADUTI DI NASSIRIYAADEGUAMENTO GARIBALDI EST - REALIZZAZIONE UFFICI progetto
Num.Ord. D E S C R I Z I O N E Importo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A LAVORI
A1 Importo lavori
A1.1 OG1 - Opere edili 48 964,68 €
A1.2 OS3 - Impianti idrico-sanitari 8 115,33 €
A1.3 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 6 056,96 €
A1.4 OS30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 32 666,15 €
A1 Totale a corpo euro 95 803,12 €
A2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
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A2.1 Oneri della sicurezza 815,88 €
A2.2 COVID 19 477,49 €

Totale a corpo euro 1 293,37 €
A3 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo perl'attuazione dei Piani di Sicurezza)

Totale a corpo euro 97 096,49 €
Sommano euro 97 096,49 €

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.2 Accantonamento art.113 1 941,93 €

Sommano euro 1 941,93 €
C SPESE TECNICHE
C.1 Spese tecniche progettazione, DL, CSE + cassa 4% (al netto del ribasso di gara) euro 2 796,90 €
C.2 Spese tecniche accatastamento, antincendio, altro + cassa 4% euro 5 252,00 €
C.3 Spese per accatastamento, antincendio, altro euro 800,00 €
C.4 Contributo ANAC 30,00 €

Sommano euro 8 878,90 €
D IVA
D1 Iva su lavori 10% euro 9 709,65 €
D2 Iva su spese tecniche progettazione, DL, CSE 22% euro 615,32 €
D3 Iva su spese tecniche accatstamento, antincendio, altro 22% euro 1 155,44 €

Sommano euro 11 480,41 €
TOTALE euro 119 397,73 €

– la spesa complessiva dell’intervento pari a Euro 119.397,73trova copertura finanziaria con avanzo vincolatooneri, con imputazione al Cap. 3468 denominato “Manutenzione Straordinaria Scuole Nassiriya” del Bilancio2022;
Considerato che
–l'importo dei lavori risulta inferiore ad Euro 150.000,00 e, pertanto, le modalità di affidamento dei lavori sonosoggette alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L.n. 108/2021;
–per la selezione dell'operatore economico si è proceduto, tramite “Confronto di preventivi” sulla Piattaforma Me-Pa Consip SpA, a richiedere n. 5 (cinque) preventivi, con lettera Prot. n. 11071 del 14/07/2022, ad operatorieconomici presenti nell’Elenco formato a seguito di “Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazionedegli operatori economici, iscritti al Mepa Iniziativa Lavori Edili–OG1, da invitare alle procedure di importoinferiore a 150.000 Euro per l’affidamento di lavori edili presso immobili comunali”, di cui al Prot. n. 5614 del14/04/2022;
–nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori selezionati non risultano incaricati di lavorazioni appartenentiallo stesso settore merceologico né risultano tra i soggetti invitati nell'ultimo triennio a procedure per l’affidamentodi lavori analoghi;
– il termine per la presentazione dei preventivi sul Me-Pa veniva stabilito alle ore 12:00 (dodici) del 27 Luglio 2022;
– si stabiliva di procedere all’aggiudicazione al miglior offerente con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso da applicare all'importo dei lavori, trattandosi dicontratto da stipulare a corpo;
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Preso atto
– dell’unica offerta acquisita sulla Piattaforma Me-Pa Consip SpA entro il termine del 27/07/2022, identificativo n.3114250, il cui preventivo corrisponde ad un ribasso percentuale offerto pari al 3% (trepercento), per complessiviEuro 94.222,40 di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili,formulata dalla ditta AEFFE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293, con sede legale in Via ERIDANIA n. 113/C,OCCHIOBELLO (Prov. RO), C.A.P. 45030;
– che, alla luce della suddetta offerta, il quadro economico viene così rimodulato:

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO VIA CADUTI DI NASSIRIYAADEGUAMENTO GARIBALDI EST - REALIZZAZIONE UFFICI aggiudicazione
Num.Ord. D E S C R I Z I O N E Importo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A LAVORI
A1 Importo lavori
A1.1 OG1 - Opere edili 47 495,74 €
A1.2 OS3 - Impianti idrico-sanitari 7 871,87 €
A1.3 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 5 875,25 €
A1.4 OS30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 31 686,17 €
A1 Totale a corpo euro 92 929,03 €
A2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A2.1 Oneri della sicurezza 815,88 €
A2.2 COVID 19 477,49 €

Totale a corpo euro 1 293,37 €
A3 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo perl'attuazione dei Piani di Sicurezza)

Totale a corpo euro 94 222,40 €
Sommano euro 94 222,40 €

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.2 Accantonamento art.113 1 941,93 €

Sommano euro 1 941,93 €
C SPESE TECNICHE
C.1 Spese tecniche progettazione, DL, CSE + cassa 4% (al netto del ribasso di gara) euro 2 796,90 €
C.2 Spese tecniche accatastamento, antincendio, altro + cassa 4% euro 5 252,00 €
C.3 Spese per accatastamento, antincendio, altro euro 800,00 €
C.4 Contributo ANAC 00,00 €

Sommano euro 8 848,90 €
D IVA
D1 Iva su lavori 10% euro 9 422,24 €
D2 Iva su spese tecniche progettazione, DL, CSE 22% euro 615,32 €
D3 Iva su spese tecniche accatstamento, antincendio, altro 22% euro 1 155,44 €

Sommano euro 11 193,00 €
TOTALE euro 116 206,23 €
Economie 3 191,50 €
TOTALE euro 119 397,73 €

– sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022, le economie da ribasso potranno essere utilizzate
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per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie, nel limite dell’importo posto a base di offerta;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un contratto deve esserepreceduta da apposita determinazione a contrattare indicante, il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto delcontratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalledisposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il quale stabilisce che la stazione appaltante può procedere adaffidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggettodell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti dicarattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Dato atto che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilitàdei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
Considerato che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle norme riguardanti l'AmministrazioneTrasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che pertanto occorre disporne la pubblicazione nella sezione“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio comunale online;
Richiamati i seguenti atti
–Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivaapprovato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
–Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivaapprovato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
–Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivaapprovato il P.E.G 2022-2024;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n.126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal DL n. 32 del 18/04/2019 e relativa Legge di conversione n. 55 del14/06/2019,con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;Visto il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 eLegge di conversione n. 108/2021;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e neilimiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto il D.M. 07/03/2018 n. 49;Visto l’art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art. 23 sugli obblighidi pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;Visto l’art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Considerato che

 come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la
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propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);
 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato
D E T E R M I N A

di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di autorizzare l’affidamento dei “Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya– Realizzazione Uffici – Scuola Garibaldi Est (Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004)”,secondo procedura diretta di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del codice dei contratti, come modificato dall’art. 1 comma 2lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n.108/2021;
di affidare i “Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya – RealizzazioneUffici – Scuola Garibaldi Est (Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004)”alla ditta AEFFES.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293, con sede legale in Via Eridania n. 113/C, Occhiobello (Prov. RO), C.A.P.45030, per un importo complessivo dei lavori pari a Euro 94.222,40(IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavoried Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili, determinati sulla base del preventivo corrispondente adun ribasso offerto pari al 3% (trepercento), oltre IVA (22%) per Euro 9.422,24 e così per complessivi Euro103.644,64 (IVA compresa);
di rideterminare il Quadro Economico come a seguito riportato:

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO VIA CADUTI DI NASSIRIYAADEGUAMENTO GARIBALDI EST - REALIZZAZIONE UFFICI aggiudicazione
Num.Ord. D E S C R I Z I O N E Importo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A LAVORI
A1 Importo lavori
A1.1 OG1 - Opere edili 47 495,74 €
A1.2 OS3 - Impianti idrico-sanitari 7 871,87 €
A1.3 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 5 875,25 €
A1.4 OS30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 31 686,17 €
A1 Totale a corpo euro 92 929,03 €
A2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A2.1 Oneri della sicurezza 815,88 €
A2.2 COVID 19 477,49 €

Totale a corpo euro 1 293,37 €
A3 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo perl'attuazione dei Piani di Sicurezza)

Totale a corpo euro 94 222,40 €
Sommano euro 94 222,40 €

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.2 Accantonamento art.113 1 941,93 €
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Sommano euro 1 941,93 €
C SPESE TECNICHE
C.1 Spese tecniche progettazione, DL, CSE + cassa 4% (al netto del ribasso di gara) euro 2 796,90 €
C.2 Spese tecniche accatastamento, antincendio, altro + cassa 4% euro 5 252,00 €
C.3 Spese per accatastamento, antincendio, altro euro 800,00 €
C.4 Contributo ANAC 00,00 €

Sommano euro 8 848,90 €
D IVA
D1 Iva su lavori 10% euro 9 422,24 €
D2 Iva su spese tecniche progettazione, DL, CSE 22% euro 615,32 €
D3 Iva su spese tecniche accatstamento, antincendio, altro 22% euro 1 155,44 €

Sommano euro 11 193,00 €
TOTALE euro 116 206,23 €
Economie 3 191,50 €
TOTALE euro 119 397,73 €

di dare atto che la spesa di Euro 103.644,64 per lavori, oneri di sicurezza e IVA compresi, a favoredell’aggiudicataria, ditta AEFFE S.R.L. (C.F. e P.I. n° 01506030293), trova copertura finanziaria con avanzovincolato oneri, con imputazione al Cap. 3468 denominato “Manutenzione Straordinaria Scuole Nassiriya” delBilancio 2022, come a seguito specificato:
- perEuro 47.000,00 all’impegno n. 2022 / 00236;- perEuro 56.644,64 da impegnare con il presente atto;
di impegnare le spese a seguito indicate, con imputazione al Cap. 3468 denominato “Manutenzione StraordinariaScuole Nassiriya” del Bilancio 2022, finanziate con avanzo vincolato oneri:
- Euro 1.941,93 per incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- Euro 3.191,50per somme a disposizione nel quadro economico a seguito economie da ribasso;
di dare atto che:– ai sensi del D.Lgs. 118/2011, il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Investimento Spesacomplessiva(€)
CRONOPROGRAMMA SPESA

ANNO 2022 2023 2024
Polo scolastico di via Cadutidi Nassiriya RealizzazioneUffici – Scuola Garibaldi Est

119.397,73 IMPORTO(€) 119.397,73 0 0

– lo svolgimento dei lavori è previsto nell'anno 2022, pertanto l'esigibilità della spesa derivante dal presente atto, inbase a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 119.397,73 nell'anno 2022;
– il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativistanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, cosìcome modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
– è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma deipagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/2009;
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di liquidare gli importi che saranno dovuti all'impresa aggiudicataria con le modalità di cui alla normativa vigente eindicate nel Capitolato speciale d’appalto agli articoli 24 – Anticipazione, 25 – Pagamenti in acconto e 26 –Pagamenti a saldo, e nello schema di contratto all’art. 7 – Pagamenti, approvati con Delibera della Giunta Comunalen. 71 del 30/06/2022;
di definire,ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:– il fine che con il contratto si intende perseguire: eseguire i lavori di adeguamento impiantistico, per trasferire leclassi a “modulo” della scuola elementare Garibaldi, collocate attualmente in via Roma, nonché gli uffici dellasegreteria dell’Istituto comprensivo di Soliera, situati attualmente al secondo piano del medesimo edificio;
– l'oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di miglioramentofunzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya – Realizzazione Uffici – Scuola Garibaldi Est (Cup MasterJ31E17000170004 – CUP: J32B22000430004)” approvato con la Delibera della Giunta comunale n. 71 del30/06/2022;
– la forma del contratto: il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) delD.Lgs. n. 50/2016 e sarà redatto in forma pubblica amministrativa, sottoscritto in modalità elettronica, a firma delResponsabile di Settore, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante (articolo 32, comma 14 del Codice);
– la modalità di scelta del contraente: procedura diretta di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del codice dei contratti, comemodificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L.31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021, a seguito della procedura di manifestazione di interesse esperitacon Avviso pubblico di Indagine di mercato di cui al Prot. n. 5614 del 14/04/2022, nel rispetto di un criterio dirotazione degli inviti e dei principi previsti dal Codice per l'aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici;
– il termine per l’esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in 60 (sessanta)giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale consegna lavori;
– le altre clausole ritenute essenziali, sono indicate nel progetto definitivo-esecutivo, in particolare CapitolatoSpeciale d'appalto, Schema di contratto d’appalto ed Elenco prezzi;
di dare atto che
– l’efficacia dell’aggiudicazione sarà dichiarata con apposita determinazione a seguito dell’espletamento dellenecessarie verifiche, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
– l'appalto di cui si tratta non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1 del D.Lgs.50/2016, in quanto lelavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da nonpermettere la suddivisione in lotti distinti ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e microimprese;
– ai sensi delll'art. 12 del DM 49/2018, il certificato di ultimazione lavori potrà prevedere l'assegnazione di untermine perentorio, non superiore a giorni 60, per il completamento di piccole lavorazioni, accertate dal DL, del tuttomarginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
– il contratto potrà subire modifiche per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell’art. 106, co.1,lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un importo contrattuale complessivo non superiore all'importo posto a basedi gara aumentato delle eventuali somme a disposizione per imprevisti e comunque non superiore al limite impostodalla procedura di affidamento;
– ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022, il ribasso potrà essere utilizzato per maggiorilavorazioni che si rendessero necessarie durante l'esecuzione ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste nelprogetto e che pertanto viene inserito nel quadro economico dell’opera per economie a disposizione della stazioneappaltante;
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–è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016, in quanto tutte le controversiederivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute al competente Foro di Modena;
–il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione della garanzia di cui all'art. 103, c. 6 del D.Lgs50/2016 e smi e all’emissione del Certificato di regolare esecuzione;
–il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, Cup Master J31E17000170004 –CUP: J32B22000430004;
–il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente, CIG:932110967A;
–ai sensi dell’art. 101 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore Lavori è l'Ing. Pietrantonio Russo dello studio SIDELIngegneria S.r.l., con sede in Bologna (BO), 40138, Via Larga n° 34/2, P.IVA 03408321200, incaricato conDetermina n. 68 del 09/03/2019 e successive integrazioni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia diBologna (BO) al n. 7995/A;
–il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo delPatrimonio;
di informare la ditta aggiudicataria sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazionecostituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l’appaltatore, inseriti nel “Codice di comportamentodei pubblici dipendenti”, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità aquanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell’indirizzo url del sito comunale ove èpubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni Generali” - “AttiGenerali”;
di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli adempimenti in materia diTrasparenza Amministrativa, nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016,e dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appaltipubblici” - “Affidamenti diretti” e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti diNassiriya - Realizzazione Uffici - Scuola Garibaldi Est (Cup MasterJ31E17000170004 - CUP: J32B22000430004). Determinazione a contrarrecon contestuale affidamento e impegno di spesa (CIG 932110967A).

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
56.644,64 2.02.01.09.003 3468000 2022 932110967A 00437

1.941,93 2.02.01.09.003 3468000 2022 932110967A 00438

3.191,50 2.02.01.09.003 3468000 2022 932110967A 00439

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

01/08/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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