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COMUNE DI SOLIERA 

Provincia di Modena 

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE E CAMBIO D'USO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA 

PRIMARIA "GARIBALDI" (MODULO) PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE DI SOLIERA. 

Repertorio n. 21/2023 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitré, il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre, nella 

residenza comunale, avanti a me, Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi, Ufficiale 

rogante, Segretario Generale del Comune di Soliera, autorizzato, nell’interesse del 

Comune, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i 

signori: 

Ingegnere SALVATORE FALBO, nato a Mesoraca (KR), il 22/03/1977, codice 

fiscale FLBSVT77C22F157E, il quale dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Soliera (MO), 

con sede in piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 

00221720360, che rappresenta ai sensi dell’art. 42 c. 2 e 49 c. 3 dello Statuto 

Comunale, nella sua qualità di responsabile del settore Gestione e Sviluppo del 

Patrimonio, domiciliato presso il Comune stesso, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

E 

Dottore GIUSEPPE CREMONESI, nato a Leno (BS), il 23/02/1956, codice fiscale 

CRMGPP56B23E526W, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e Legale Rappresentante della Società CONSORZIO INNOVA SOCIETA' 



 
2 

COOPERATIVA, con sede legale in Bologna (BO), Via Papini n. 18, c.a.p. 40128, 

codice fiscale e partita IVA n. 03539261200, come risulta dal certificato camerale 

della C.C.I.A.A. di Bologna (BO) acquisito agli atti del Comune, la quale agisce 

quale Consorzio tra imprese artigiane, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 e smi, per conto delle consorziate VF COSTRUZIONI E 

RESTAURI SRL, con sede in San Felice sul Panaro (MO), Via Campo di Pozzo n. 

171, c.a.p. 41038, codice Fiscale e partita IVA n. 03166350367 e SGARGI SRL, 

con sede in Bologna (BO), Via Dell'Elettricista n. 42, c.a.p. 40138, codice fiscale e 

partita IVA n. 02212191205, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore», comparenti della cui identità personale e capacità 

giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certa. 

Premesso che: 

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 01/12/2022, 

immediatamente eseguibile, si approvava il progetto esecutivo ad oggetto 

“Lavori di riqualificazione e cambio d’uso dell’edificio ex scuola primaria 

“Garibaldi” (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di 

Soliera – C.U.P. J36G20000000004”; 

− il quadro economico complessivo dell'opera ammonta a Euro 1.814.217,25 

(IVA compresa) di cui Euro 1.394.078,28 per lavori a base di gara, 

comprensivi di Euro 18.740,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre I.V.A. ed è finanziato per Euro 1.730.269,44 (oneri e iva compresi) 

mediante assunzione di mutuo e per Euro 83.947,81 (oneri e iva compresi) con 

risorse di bilancio; 

− con Determinazione a contrattare del Comune di Soliera, n. 81 del 23/03/2023, 

si dava mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre D’Argine di 



 
3 

esperire una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

− con Determinazione della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre 

d’Argine, n. 306 del 13/04/2023, venivano approvati il Bando di gara e la 

documentazione di gara relativi alla procedura aperta di cui al punto 

precedente (Bando di gara Prot. Gen.le n. 27438 del 14/04/2023), con codice 

identificativo di gara n. 9771690DAC, acquisito dalla S.U.A.; 

− con Determinazione della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre 

d’Argine, n. 727 del 24/07/2023, veniva approvata la proposta di 

aggiudicazione, in attesa di efficacia, formulata dalla Commissione 

giudicatrice a favore della Società CONSORZIO INNOVA SOCIETA' 

COOPERATIVA, con sede legale in Bologna (BO), Via Papini n. 18, c.a.p. 

40128, codice fiscale e partita IVA n. 03539261200, con il punteggio 

complessivo di 100 punti su 100 attribuibili (di cui 80,00 punti per l’offerta 

tecnica e 20,00 punti per l’offerta economica), per l’importo di Euro 

1.281.713,17 oltre I.V.A., di cui Euro 1.262.972,89 per lavori ed Euro 

18.740,28 per oneri per l’attuazione del piano della sicurezza non soggetti a 

ribasso, corrispondente al ribasso offerto del 8,17%; 

− con Determinazione della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre 

d’Argine, n. 829 del 23/08/2023, veniva dichiarata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta 

con la citata Determina n. 727/2023 relativamente ai lavori in oggetto, a favore 

del citato operatore economico, a seguito dell’esito regolare delle verifiche di 

legge relative al possesso dei requisiti di ordine generale; 

− con Determinazione del Comune di Soliera, n. 258 del 05/09/2023, si prendeva 
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atto dell’avvenuta aggiudicazione formulata con la Determina n. 727/2023 

della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine e si recepiva 

la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine con la Determina n. 829/2023, ai 

sensi ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nei confronti 

dell’operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' 

COOPERATIVA (codice fiscale e partita IVA n. 03539261200) e si provvedeva 

all’assunzione degli impegni di spesa connessi all’aggiudicazione; 

− ai fini della verifica antimafia veniva effettuata la consultazione in via 

telematica della White List istituita presso la Prefettura di Bologna (BO), 

Ufficio Territoriale del Governo, nella quale la Società CONSORZIO 

INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale e partita IVA n. 

03539261200) risulta iscritta con provvedimento del Prefetto in corso di 

validità; veniva, inoltre, effettuata la consultazione in via telematica della 

White List istituita presso la Prefettura di Modena (MO), Ufficio Territoriale 

del Governo, nella quale la Società VF COSTRUZIONI E RESTAURI SRL 

(codice fiscale e partita IVA n. 03166350367) risulta iscritta con 

provvedimento del Prefetto in corso di validità; veniva, infine, effettuata la 

consultazione in via telematica della White List istituita presso la Prefettura di 

Bologna (BO), Ufficio Territoriale del Governo, nella quale la Società 

SGARGI SRL (codice fiscale e partita IVA n. 02212191205) risulta iscritta con 

provvedimento del Prefetto in corso di validità; 

− il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice danno atto, con 

verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che 

consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione delle 

predette deliberazioni e determinazioni, i comparenti, come sopra costituiti, mentre  

confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1) - Oggetto e importo dell’appalto. Il Comune di Soliera, nella persona del 

Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, affida alla Società 

CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Bologna 

(BO), Via Papini n. 18, c.a.p. 40128, codice fiscale e partita IVA n. 03539261200 e 

per essa al costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale 

Rappresentante, che accetta senza riserve o condizioni, l'appalto relativo ai 

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CAMBIO D’USO DELL’EDIFICIO EX 

SCUOLA PRIMARIA ‘GARIBALDI’ (MODULO) PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE DI SOLIERA – C.U.P. 

J36G20000000004”, da eseguirsi in Soliera (MO). 

Il Consorzio appaltatore indica quali consorziate esecutrici dei lavori l’impresa VF 

COSTRUZIONI E RESTAURI SRL, con sede in San Felice sul Panaro (MO), Via 

Campo di Pozzo n. 171, c.a.p. 41038, codice Fiscale e partita IVA n. 03166350367 

e l’impresa SGARGI SRL, con sede in Bologna (BO), Via Dell'Elettricista n. 42, 

c.a.p. 40138, codice fiscale e partita IVA n. 02212191205. 

L'importo del contratto ammonta a Euro 1.281.713,17 di cui Euro 1.262.972,89 per 

lavori ed Euro 18.740,28 per oneri della sicurezza, oltre IVA pari a Euro 

128.171,32 e così per complessivi Euro 1.730.269,43 (IVA compresa). 

Il contratto è stipulato “a corpo”, pertanto l’importo del contratto, come 

determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere 
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invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o 

sul valore attribuito alla quantità. 

Art. 2) – Condizioni - Domicilio dell’appaltatore. L'appaltatore si obbliga ad 

eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi Allegati e 

dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 01/12/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, 

sottoscritti, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, benché non 

materialmente allegati per economicità del procedimento, con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione e che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta 

dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. 

LL.PP. 145/2000, Capitolato generale dei lavori pubblici, nel D.Lgs. n. 81/2008, 

nel D.M. 49/2018, nel D.M. n. 193/2022, nella L. n. 136/2010: 

- Capitolato Speciale d’appalto;  

- elaborati grafici progettuali e relazioni;  

- elenco dei prezzi unitari;  

- piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008;  

- cronoprogramma dei lavori;  

- Computo Metrico Estimativo;  

- garanzie, previste al successivo Art. 11) “Garanzie”. 

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dalla “Parte 1 – Capo 1” 

del Capitolato Speciale d’appalto. Ai fini della disciplina minuta e dettagliata 

dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’appaltatore, le parti di comune 

accordo, rinviano al Capitolato Speciale quale documento contrattuale. 
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L’appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da 

svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel Capitolato 

Speciale e di non avere a tal fine nulla da osservare. 

Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per 

l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo. 

L'appalto è, altresì, soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara, alle 

prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di legge vigenti e 

disposizioni in materia di opere pubbliche. 

Per quanto in essi non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente applicabile 

ai lavori in oggetto. 

L’impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio, per tutti gli effetti del presente 

contratto, presso la sede municipale, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale 

d'appalto di cui al DM 145/2000. 

Art. 3) - Piano di sicurezza e documento di valutazione dei rischi. L’appaltatore 

è obbligato a far rispettare il piano di sicurezza e coordinamento. 

Il piano fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell’art. 100 

del D.Lgs. n. 81/2008. 

L’appaltatore si impegna a consegnare prima dell'inizio lavori il piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 

89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008 e il 

documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 

81/2008. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore 

determinano la risoluzione del contratto, previa formale costituzione in mora 



 
8 

dell’interessato. 

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

Art. 4) - Termini di esecuzione - Penali. Il tempo utile per l'ultimazione dei 

lavori, decorrente dalla data del verbale di consegna degli stessi, è stabilito in 220 

(duecentoventi) giorni naturali consecutivi. 

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta 

l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo pari 

all’uno per mille dell'importo contrattuale. 

Per quanto riguarda modalità, programma di esecuzione dei lavori, intervento 

sostitutivo e penali, si applicano le specifiche disposizioni del CSA e del 

programma dei lavori. 

Art. 5) – Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe. È ammessa la sospensione 

dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del 

Procedimento, nei casi previsti dall’art. 107 del Codice e in conformità alle 

disposizioni riportate all'art. 10 del Decreto Ministeriale del 07/03/2018 n. 49. 

La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far 

cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. 

La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l’indicazione del nuovo termine 

contrattuale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice. Si applicano le specifiche 

modalità indicate agli artt. 15, 16 e seguenti del Capitolato Speciale d’appalto. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i 

lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 107, 

comma 5 del Codice. 
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Art. 6) – Oneri a carico dell'appaltatore. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli 

oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, 

per regolamento, in forza del Capitolato Generale ed in forza di quanto più 

specificamente indicato dall’art. 57 e seguenti del Capitolato Speciale d’appalto. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. 

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere 

e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Ai sensi del Protocollo d’intesa provinciale in materia di appalti del 24-10-2012, 

l'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici dei lavori in oggetto sono tenute 

ad iscriversi e sono tenute all’obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, 

fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale 
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(Emilia Romagna) in materia di trasferta, fin dall’avvio dei lavori stessi, ad una 

Cassa Edile della Provincia di Modena, in luogo di quelle di provenienza, per tutta 

la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente 

dalla durata dell’appalto. 

Art. 7) – Contabilità dei lavori. La contabilità dei lavori è effettuata “a corpo”, in 

conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto disposto dal Capitolato 

Speciale d’appalto. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono 

effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale 

d’appalto. Le opere appaltate a misura saranno contabilizzate secondo le quantità 

che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, senza che 

l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 

modifichino le quantità realmente poste in opera, sempreché siano previste in 

progetto e/o siano state ordinate dalla direzione lavori, nei modi stabiliti dal 

Capitolato speciale d’appalto, applicando alle stesse i prezzi unitari di Elenco così 

come rideterminato a seguito dell’offerta. Gli atti contabili redatti dal direttore dei 

lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento 

e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. La contabilizzazione dei lavori 

viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nel Decreto Ministeriale 

del 07/03/2018 n. 49 e secondo le specifiche modalità indicate nel Capitolato 

Speciale d'appalto. 

Il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere 

invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito 

alla quantità di detti lavori. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla 
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stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

Art. 8) – Invariabilità del corrispettivo. Non è prevista alcuna revisione dei 

prezzi ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti e non 

trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. In deroga 

all’articolo 106, comma 1, lettera a), IV periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le 

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 

diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante ai sensi della vigente 

normativa e delle specifiche modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto. 

Art. 9) – Variazioni al progetto e al corrispettivo. Nel caso di variazioni, 

modifiche o varianti in corso d’opera, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 

106 del Codice dei contratti. 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di 

cui al capo 7 del Capitolato Speciale d'appalto. 

Art. 10) – Risoluzione e recesso. In caso di grave inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, l'Ente appaltante procede con la 

risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 108 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016 e smi.  Si applicano le specifiche modalità indicate nel 

Capitolato Speciale d’appalto. 

È, altresì, fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente appaltante ex artt. 1671 del 

Codice civile e 109 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, nonché negli altri casi 

specificati nel Capitolato Speciale d'appalto. 

Art. 11) - Garanzie. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

Compagnia di Assicurazioni “Compagnie française d'assurance pour le commerce 

extérieur S.A.” - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede 
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legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in 

Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano (MI), Registro delle Imprese di 

Milano/C.F./P.IVA 09448210154, codice Agenzia  n° 084 / 000 – si è costituita 

fideiussore con polizza fidejussoria n° 2392238 dell’importo di Euro 51.268,53 

emessa in Brescia (BS) in data 12/09/2023, agli atti dell’Ufficio LL.PP. con Prot. n. 

14468 del 16/09/2023, nell’interesse dell’impresa affidataria ed a favore di Comune 

di Soliera, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte 

dall'appaltatore in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente 

appalto. 

L’importo della garanzia definitiva, calcolato nella misura del 10% dell’importo 

contrattuale e pari a Euro 128.171,32 risulta ridotto del 50%, e sull’ammontare 

rimanente di un ulteriore 20%, come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., avendo l’appaltatore prodotto certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 e certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001:2015, Settore IAF 35 e IAF 28. 

Con tale garanzia fideiussoria la Compagnia di Assicurazioni sopra indicata si 

riterrà obbligata in solido con l’impresa esecutrice fino all'approvazione del 

certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a 

versare l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione 

appaltante e senza alcuna riserva. 

Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, 

la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui ai commi 

precedenti, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere tempestivamente, 

ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione 

a seguito della richiesta del Responsabile del procedimento. 
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La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 e smi. 

È a carico dell'appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L’appaltatore produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni 

di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. GM 

/ M15193195, emessa il 21/09/2023, dalla Compagnia di assicurazioni "ITAS 

Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni" in 

sigla "ITAS MUTUA", con sede in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 

2, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 

00110750221, Partita Iva di Gruppo ITAS 02525520223, Agenzia A873 / AON 

S.P.A., con sede in Via Calindri n. 6, 20143 Milano (MI), agli atti dell’Ufficio 

LL.PP. con Prot. n. 14805 del 23/09/2023. 

Art. 12) - Subappalti. L’impresa appaltatrice può subappaltare le opere indicate 

all’atto dell’offerta, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della 

normativa vigente, previa autorizzazione del Comune, con l’obbligo di osservare le 

disposizioni vigenti in materia. 

In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei 

presupposti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le 

specifiche modalità indicate nel Capitolato Speciale d'appalto. 

L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti in materia 

antimafia e in materia penale. 
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Art. 13) - Cessioni del contratto. È vietata la cessione del presente contratto ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 105 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto 

dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 30 del 

Capitolato Speciale d'appalto in tema di vicende soggettive dell’Appaltatore. 

Nel caso l’Appaltatore contravvenga al divieto, la cessione si intenderà nulla e non 

avrà alcun effetto nei rapporti con il Comune di Soliera. 

Art. 14) - Pagamenti. L’anticipazione è dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18 

D.Lgs. 50/2016 e smi, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da 

presentarsi con le modalità di cui all’art. 24 CSA, a seguito del concreto inizio 

lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall’Appaltatore e 

dal Responsabile del Procedimento. 

I pagamenti saranno effettuati, a fronte della regolare trasmissione delle fatture 

elettroniche, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'appalto. 

I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e del saldo saranno effettuati, 

solo previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle 

imprese subappaltatrici e sub fornitrici, mediante richiesta del durc nonché delle 

ulteriori verifiche previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. 

Il saldo sarà liquidato previa costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa prevista dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 Euro, esso è subordinato alla 

verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante 

dalla notifica di cartelle esattoriali. 

Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere 

comunale (con sede in Soliera, Piazza F.lli Sassi, presso la Unicredit Banca S.p.A. -

Agenzia di Soliera - codice IBAN: IT 44 C 02008 67050 000 028 482132) di 
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provvedere con bonifico bancario su apposito “conto dedicato” alle commesse 

pubbliche. 

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l’Appaltatore ha comunicato, con 

dichiarazione acquisita agli atti al Prot. n. 14468 del 16/09/2023, gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva ai 

pagamenti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del presente contratto e le 

persone delegate a operare su di esso. 

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 - lett. b) del Capitolato Generale d'appalto, l'istituto 

bancario indicato dall'appaltatore è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare, 

in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore medesimo. 

Art. 15) - Ritardo nei pagamenti. In caso di ritardo nella emissione dei certificati 

di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in 

caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato 

Speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella 

misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale 

d’appalto. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate 

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha 

facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile. 

Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il 

verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di 

pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione 

appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 

certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali solo per i 

primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul 
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pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

Art. 16) - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità. Il 

registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in 

cui gli viene presentato. 

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine 

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa 

espressa menzione nel registro. 

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione 

non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena 

di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando 

nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le 

cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue 

motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente 

le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle 

ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in 

responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse 

essere tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 

2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel 

termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e 

l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o 

le domande che ad essi si riferiscono.  

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui 
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libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da 

misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante 

quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni 

interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

Art. 17) - Forma e contenuto delle riserve. L'appaltatore, è sempre tenuto ad 

uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o 

ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva 

che egli iscriva negli atti contabili.  

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a 

riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio 

dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte 

anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al 

verificarsi del fatto pregiudizievole.  

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 

abbandonate.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le 

ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a 

pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, 

ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via 

definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto 

all'importo iscritto. Gli adempimenti a carico dell’appaltatore di cui al presente 

articolo ed al precedente articolo, sono previsti a pena di decadenza per il 

medesimo appaltatore. 

Art. 18) - Controversie e accordo bonario. Se sono iscritte riserve sui documenti 

contabili si applicano le disposizioni di cui all’articolo 205 del Codice dei contratti 
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e le specifiche disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.  

Tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente 

contratto e che non si siano potute definire in via bonaria, saranno deferite al 

giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è 

quello di Modena.  

È facoltà dell’Amministrazione di risolvere il presente contratto nei casi in cui 

l’assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti, con le modalità indicate 

dall’art. 1454 del Codice Civile.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

Art. 19) - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore 

per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fideiussoria. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini 

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 

di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Art. 20) - Collaudo. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti a collaudo, 
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secondo le norme dell’art. 102, comma 3 del Codice e della Parte II, Titolo X, del 

DPR n. 207/2010. Si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui al Capitolato 

Speciale d'appalto. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. Resta nella 

facoltà della Stazione appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di 

tutte le opere ultimate. 

Art. 21) – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive 

modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 

bis, della legge n. 136/2010 e smi. L’Appaltatore si obbliga a informare 

tempestivamente il Comune di Soliera in caso di modifiche al conto corrente o di 

modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso. 

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione 

a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e sub-

contraente, il codice identificativo di gara CIG: A008351E6F attribuito 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice CUP: J36G20000000004 – 

Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e 

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della 
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notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto 

si intende risolto nel caso in cui anche una sola transazione sia stata eseguita senza 

avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. La 

risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla 

controparte. 

Art. 22) - Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

L’appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 

62 in relazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con 

Delibera di Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet 

comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti 

generali, si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a 

mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta 

etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali 

comportamenti elusivi o in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 

16/04/2013 n. 62, anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, 

dell'impresa/società che realizza le opere e dei subappaltatori e/o sub-contraenti, 

costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. 

Art. 23) - Trattamento dei dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Soliera in qualità 

di Titolare del trattamento, è in possesso dei dati personali e identificativi 

dell'appaltatore per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge 

e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate 

nel presente documento. In qualunque momento l'appaltatore potrà esercitare i 

diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il 
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Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile 

della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del 

GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it 

oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione 

trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 

privacy@comune.soliera.mo.it oppure tramite la sezione Privacy del sito. 

Art. 24) - Spese di contratto. Tutte le spese di bollo, registro, copie atti, ecc., 

dipendenti dal presente contratto, sono a totale carico dell’appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad 

I.V.A., per cui si richiedono i benefici di cui all’art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131; 

pertanto il presente atto sarà registrato in termine e misura fissi. 

Del presente atto ho dato lettura alle parti costituite, che l’approvano e mi 

dispensano espressamente dalla lettura degli allegati. 

Le parti tutte chiedono che il presente atto sia conservato nel Repertorio Comunale. 

Quest’atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia su 20 pagine intere e quanto fin 

qui della presente. 

Per l’Appaltatore, il Legale Rappresentante, Dottor Giuseppe Cremonesi 

Per il Comune di Soliera, il Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del 

Patrimonio, Ing. Salvatore Falbo 

Il Segretario comunale, Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi 

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle parti, dotate di certificato in 

corso di validità, con una delle forme previste dall’art. 21 comma 2 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 


