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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Premesso che:
- sono state riscontrate problematiche di funzionamento dell'impianto di produzione acqua 

calda sanitaria e riscaldamento a servizio della Palestra “O.Pederzoli” e Scuola “C.Menotti”, 
pertanto l'Amministrazione Comunale intende procedere con la sostituzione dei generatori 
di calore e riqualificazione della Centrale Termica;

- Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 12/09/2013 n. 104 le Regioni possono stipulare mutui 
con ammortamento a  carico  dello  Stato  per  la  ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in 
sicurezza, efficientamento energetico degli immobili adibiti all' istruzione scolastica;

- Il  Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del  22/01/2015 ha definito le modalità  e  i  
criteri  per  la  redazione  dei  piani  triennali  da  parte  delle  Regioni  mentre  con  atto  del  
Presidente  della  Provincia  n.  58  del  12/03/2015  viene  approvato  il   Piano  provinciale 
triennale degli interventi suddiviso che prevede il finanziamento dell'intervento relativo alla 
centrale termica della scuola primaria C. Menotti di Limidi e Palestra O. Pederzoli, per il 
70% a valere sui fondi regionali  ed il 30% a valere sui fondi di bilancio;

Visti:

- la  nota  Anci  del  07/08/2015  nella  quale  si  precisa  che  “…Considerando  l’urgenza  di  
attivare gli interventi di edilizia scolastica di cui trattasi (sono 1.215 interventi rientranti  
fra quelli che le Regioni hanno indicato come prioritari  er la riqualificazione, la messa in  
sicurezza e  l'ammodernamento del  patrimonio scolastico)  e  vista  la  nota del  MEF e la  
diffusione degli schemi di decreto sopra richiamati, ricordiamo ai Comuni, i cui progetti  
siano stati ammessi a finanziamento, rientranti negli elenchi pubblicati sui siti del Ministero  
dell’Istruzione,  di   attivare  le  procedure  per  l’affidamento  dei  lavori,  riservandosi  
unicamente la stipula dei contratti d’appalto, o anche l'aggiudicazione definitiva, ad un  
momento successivo alla stipula dei contratti di mutuo da parte delle Regioni e  quindi al  
definitivo perfezionamento della copertura finanziaria…”;

- la nota ANAC del 02/09/2015 n. 110143  in merito allo svolgimento di gare d’appalto di  
lavori  pubblici  la  cui  aggiudicazione  definitiva  sia  condizionata  al  perfezionarsi  dei  
procedimenti  in  essere  volti  all’assegnazione del  finanziamento  regionale nella  quale  si  
afferma che "...  si ritiene che ai fini dell’indizione di gare d'appalto da parte degli enti  
locali per interventi previsti nel d.m. di ripartizione delle risorse sia necessario e sufficiente  
attendere  l'adozione  del  decreto  interministeriale  Miur  (di  concerto  con Mefe  Mit)  che  
autorizza le regioni alla stipula dei mutui con oneri a carico dello Stato sulla base del  
riparto disposto con decreto del Miur non potendosi ritenere fino ad allora che la copertura  
finanziaria sia certa...."

Premesso inoltre che: 
- con Del G.C. n. 82 del 24/09/2015 il Comune di Soliera, in qualità di Ente Attuatore, ha approvato 
il progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo ai Lavori di riqualificazione Centrale Termica  
a servizio della Scuola C.Menotti e Palestra O.Pederzoli , redatto dallo studio Cecchelani Progetti 
incaricato  dall'azienda  Manutencoop  F.M.  spa,  affidataria  del  servizio  energia,  di  importo 
complessivo pari ad Euro 83.801,50 IVA compresa, finanziato come segue:

- Euro 58.661,05   a carico della Regione Emilia Romagna;

- Euro 25.140,45    a carico del Comune di Soliera;
-  le  spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  alla  sicurezza 
ammontano a Euro 15.700,00 da decurtare dalla quota del 10% del canone del Servizio Energia;

- con Det. n. 257 del 29/09/2015 è stato disposto di appaltare i lavori in oggetto con procedura 



negoziata senza previa pubblicazione di specifico bando di gara, ai sensi dell’art. 54 c. 1 del 
D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m., con aggiudicazione al massimo ribasso sull’importo 
posto a base di gara pari ad Euro 67.136,52 (di cui  Euro 1.312,29 per oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso), determinato ai sensi dell'art. 82 co. 2 lett. b) del D.Lgs n° 163/2006 e 
s.m., ed è stata approvata la lettera di invito;

- l'importo totale dei  lavori  posto a base di  gara è  pari  ad  Euro 67.136,52   (di  cui Euro 
1.312,29  per  oneri  relativi  all'attuazione  dei  piani  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso), 
determinato ai sensi dell'art. 82 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., oltre IVA di legge 
al 22%;

- con lettera prot. n° 14580 del 29/09/2015, trasmessa mediante PEC, sono state invitate a 
presentare offerta, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 19 (diciannove) Ottobre 2015, 
termine perentorio, n. 7 imprese specializzate scelte nell'elenco  nell'Elenco comunale degli 
operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori di importo fino ad 1 (un) milione di 
Euro, approvato e pubblicato con Determina n° 109 del 28/05/2013 ed da ultimo aggiornato 
con determinazione n° 43 del 12/02/2015, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, efficienza ed efficacia e rotazione:

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTÀ

1 DMC COSTRUZIONI SRL VIA Del Cerchio,3/H 40012
CALDERARA DI RENO 
(BO)

2 GLOBAL GEST SRL VIA Della Meccanica, 16-18 41018
 SAN CESARIO SUL 
PANARO (MO)

3
CAMAR SOCIETA' 
COOPERATIVA

VIA Isolato Maestà ,2 42035
 CASTELNOVO NE' 
MONTI (RE)

4 SO.GE.C.IM SRL VIALE Amendola ,650/652 41125 MODENA (MO)

5
NUOVA ALBERTI E 
TAGLIAZUCCHI

VIA S.Allende, 64 41122 MODENA (MO)

6 MARTINI & MARTINI VIA Gigliola, 43 46020 MAGNACAVALLO (MN)

7 URAGANI SRL VIA Caduti di Reggio Emilia 40033
CASALECCHIO DI 
RENO (BO)

- in tempo utile sono pervenuti n° 3 (tre) plichi da parte delle seguenti imprese:

1 SO.GE.C.IM SRL Prot. 15699

2 MARTINI & MARTINI Prot. 15821

3 URAGANI SRL Prot. 15824

- in  data  19 (diciannove)  Ottobre  2015 (verbale  n°  1)  ha  avuto  luogo  la  prima  seduta 
pubblica  durante  la  quale  si  è  proceduto  all’apertura  dei  3  (tre)  plichi  pervenuti.  A 
conclusione della verifica della documentazione amministrativa dei partecipanti  alla gara 
sono  stati  ammessi  2  (due)  concorrenti  (SO.GE.C.IM  SRL  e  MARTINI  &  MARTINI)  ed 
ammesso  con  riserva  1  (un)  concorrente  (URAGANI  SRL)  al  quale  sono  state  chieste 
integrazioni ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- in data 27 (ventisette) Ottobre 2015 alle ore10:15 (verbale n° 2) è stata ripresa la seduta 



pubblica per la verifica della documentazione integrativa richiesta. La ditta URAGANI  SRL 
ha  presentato  nei  termini  le  integrazioni  richieste,  ritenute esaurienti,  assunti  al  prot.  n° 
16007 del 22/10/2015, la quale è  ammessa a partecipare alla gara;
 Si è proceduto quindi con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed è stata 
formata  la  graduatoria  delle  offerte  ammesse,  secondo  l'ordine  decrescente  di  seguito 
riportato:

DENOMINAZIONE Prezzo offerto/Euro
Corrispondente al ribasso 

percentuale

SO.GE.C.IM SRL € 62.815,40 4,57%

URAGANI SRL € 54.489,30 17,22%

MARTINI & MARTINI € 50.763,65 22,88%

Tenuto conto che l'autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo agevolato, è stata 
formalizzata con apposito decreto interministeriale a firma di MIUR MIT e MEF, pubblicato in  
Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 250 del 27/10/2015, Suppl. Ordinario n. 59;

Tenuto conto inoltre che:
– sono in corso nei confronti dell'aggiudicatario le verifiche per l'accertamento del possesso 

dei requisiti generali, autocertificati in sede di gara;
– l'impresa aggiudicataria ha comnunicato di volere subappaltare parte delle opere;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta  
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n° 98 (Decreto del Fare) il quale stabilisce che per le 
gare bandite dopo il 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, termine prorogato dall'  art.  8 
comma 3, decreto-legge n. 192 del 2014, per i lavori pubblici,  sussiste l'obbligo per la stazione 
appaltante di versare all'esecutore un'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto  che,  ai  sensi  della  L.  190/2012  e  del  D.Lgs.  33/2013,  le  informazioni  relative  alle 
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla 
pubblicità su rete internet;

Ritenuto,  ai  sensi  dell’art.  11  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  ss.mm.  ed  ii.,  di  procedere 
all’aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa   MARTINI & MARTINI  DI MARTINI VITTORIO E 
GINO SNC con sede in Via Gigliola n° 43, 46020 Magnacavallo (MN), che ha presentato il prezzo 
più  basso  rispetto  a  quello  posto  a  base  di  gara  ovvero  Euro  50.763,65 
(cinquantamilasettecentosessantreeuro  virgola  sessantacinque  centesimi)  al  netto  di  oneri  di 
sicurezza ed IVA, corrispondente al ribasso del 22,88%;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2015, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte del Consiglio 
Comunale, con atto n. 124 in data 18/12/2014 e successive variazioni;



Dato atto che la spesa derivante dal presente atto è finanziata in parte con fondi regionali e in parte 
con risorse di Bilancio, come indicato in premessa;

Considerato che:
-  come disposto  dall’art.151,  co.  4  del  D.L.gs.  18/08/2000,  n°267,  la  presente  determinazione 
dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  della  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l’esclusione 
di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n°1/97  del  Ministero 
dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di approvare, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, le risultanze della gara esperita in
data 19/10/2015 e 27/10/2015 ed i relativi verbali in pari data, pubblicati sul sito del comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente,  per  l'aggiudicazione dei  Lavori  di  riqualificazione  centrale  
termica  a  servizio  della  Scuola  Palestra  O.  Pederzoli all'  impresa  MARTINI  &  MARTINI   DI 
MARTINI VITTORIO E GINO SNC, avente sede  in Via Gigliola n  ｰ 43, 46020 Magnacavallo 
(MN),  C.F.  e  P.Iva  n  ｰ 01693760207  che  ha  offerto  il  prezzo  di  Euro  50.763,65 
(cinquantamilasettecentosessantreeuro virgola sessantacinque centesimi) , corrispondente al ribasso 
del 22,88%, oltre ad Euro 1.312,29 per oneri della sicurezza ed Euro 11.456,71per IVA 22%, per 
complessivi Euro 63.532,65;

di impegnare la spesa complessiva di  Euro 63.957,60  come segue, con imputazione in parte al 
Cap. 3001/3 Ristrutturazione e manutenzione centri civici a carico della Regione Emilia Romagna 
ed in parte al Cap. 3001/5 – Ristrutturazione e manutenzione centri civici (finanziamento avanzo)  a 
carico del Comune di Soliera, del PEG 2015:

1) quanto a Euro  63.532,65 (iva compresa) a favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori 
così suddivisa:
- per Euro 44.770,32  con imputazione al Cap. 3001/3  – Ristrutturazione e manutenzione 
centri civici a carico della Regione Emilia Romagna;
-  per Euro 18.762,33 con imputazione al Cap. 3001/5  – Ristrutturazione e manutenzione 
centri civici (finanziamento avanzo)  a carico del Comune di Soliera;
2) quanto a Euro 394,95 per i compensi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.  con  imputazione  al  Cap.  3001/5   Ristrutturazione  e  manutenzione  centri  civici 
(finanziamento avanzo)  a carico del Comune di Soliera;
3) quanto a Euro 30,00 per pagamento contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti  pubblici  di  lavori  forniture  e  servizi  con  imputazione  al  Capitolo  3001/5 
Ristrutturazione e manutenzione centri civici (finanziamento avanzo)  a carico del Comune 
di Soliera;

di liquidare: 
- gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria dei lavori secondo quanto previsto dagli articoli 

27 e 28 del capitolato speciale d'appalto (emissione di certificato di pagamento ogni volta 
che i lavori eseguiti raggiungano, un importo non inferiore al 80% dell'importo contrattuale) 



e dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento di 
contabilità;

- il contributo dovuto all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266, 
con le modalità previste dalla stessa Autorità con Deliberazione del 09/12/2014, in vigore;

- l'importo relativo ai compensi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

di rideterminare il Quadro Economico dei lavori approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 82 del 24/09/2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DÀ ATTO che:

-   il presente affidamento diventerà efficace dopo le verifiche per l'accertamento del possesso dei
requisiti autocertificati in sede di gara da parte dell'impresa e che in caso di non veridicità di tali
dichiarazioni il concorrente decade dall'affidamento;
-  il  codice  unico  di  progetto  relativo  all'investimento  pubblico  è  il  seguente,  CUP: 
J34H15000450006   e il codice identificativo gara attribuito dall'ANAC è il seguente  6323956594   ;
- l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire l'intervento in conformità all'offerta presentata ed in
osservanza a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto approvato con Del. G.C. n° 82 del
24/09/2015, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
-  l'  impresa  aggiudicataria  ha  comunicato  di  voler  subappaltare  parte  dei  lavori,  per  cui 
relativamente ad essi  resterà  vincolato,  unitamente ai  subappaltatori,  agli  obblighi previsti  dalla 
vigente normativa in materia di subappalto;
-  l'ufficio  lavori  pubblici  provvederà  alla  pubblicazione,  prima  della  stipula  del  contratto, 
dell'avviso  contenente  le  notizie  previste  all'art.  122  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.  e  alla  
comunicazione all' Osservatorio dei contratti pubblici dell' assunzione del presente provvedimento, 
che sarà posto in libera visione di chiunque lo richieda, unitamente ai relativi atti;
- la forma del contratto, che sarà stipulato a corpo, è quella della scrittura privata a firma del
Responsabile di Settore, autenticata dal Segretario Comunale;
-  direttore dei lavori è l'Ing. Marco Cecchelani, legale rappresentante della società dello studio 
Cecchelani progetti ;
-  la consegna dei lavori avverrà alla conclusione dell’anno termico 2015-2016, ovvero nel mese di 
aprile 2016, a condizione che la Regione Emilia Romagna abbia assunto il mutuo autorizzato con 
decreto interministeriale a firma di MIUR MIT e MEF;
-  il tempo utile complessivo per ultimare i lavori dell'appalto è fissato in  45 (quarantacinque) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come stabilito all'art. 14 
del capitolato speciale d'appalto;
- ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98/2013, all'impresa aggiudicataria, sarà erogato un importo, 
a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, entro 15 giorni  
(quindici giorni) dalla data di effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di apposita garanzia 
come previsto all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto;
 l'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n.
136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma
9-bis della legge n.136 del 13/08/2010;

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è in linea con il rispetto del 
Patto di Stabilità;

- è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del 
programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;



- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente 
atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  nonché dalla  L.  6/11/2012,  n° 190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  e  la  trasmissione 
all'ANAC;

- responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il P.I. Daniele Zoboli.

L'Istruttore
Daniele Zoboli

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CASTELLO_CAMPORI\MIGLIORAMENTO  SISMICO  2013\GARA  LAVORI\AGGIUDICAZIONE  provvisoria\Det  aggiudic  prov  gara_lav
CASTELLO.rtf



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione risultanze di gara e aggiudicazione  dei Lavori di riqualificazione centrale termica a servizio della 
Scuola C. Menotti e Palestra O. Pederzoli" Codice CUP:  J34H15000450006 - Codice CIG:  6323956594 

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 44770.32 3001 3

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 656 2116

Descrizione ristrutturazione e manutenzione centri civici a carico della 
Regione Emilia Romagna

Codice Creditore

CIG 6323956594 CUP J34H15000450006

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2015 18762.33 3001 5

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 657 2116

Descrizione ristrutturazione e manutenzione centri civici (finanziamento 
avanzo) a carico del Comune di Soliera

Codice Creditore

CIG 6323956594 CUP J34H15000450006

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2015 394.95 3001 5

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 657 2 2116

Descrizione ristrutturazione e manutenzione centri civici (finanziamento 
avanzo) a carico del Comune di Soliera

Codice Creditore

CIG 6323956594 CUP J34H15000450006



Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

4 2015 30 3001 5

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 657 2116

Descrizione ristrutturazione e manutenzione centri civici (finanziamento 
avanzo) a carico del Comune di Soliera

Codice Creditore

CIG 6323956594 CUP J34H15000450006

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  307  DEL 13/11/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 13/11/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione 
risultanze di gara e aggiudicazione  dei Lavori di riqualificazione centrale termica a servizio della 
Scuola C. Menotti e Palestra O. Pederzoli" Codice CUP:  J34H15000450006 - Codice CIG:  
6323956594  ”,  n° 138 del registro di Settore in data  13/11/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 16/11/2015 al giorno 01/12/2015.


