



Registro Generale N. 78/2024 del 21/03/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: **Aggiudicazione dei lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J39I18000040002 - CIG A03A3BD5E0).**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Richiamati

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (nel prosieguo solo Codice dei contratti);
- l'articolo 17, comma 5 del Codice dei contratti (D.Lgs n. 36/2023);
- il D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 23;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. modifiche;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 21/12/2023, con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 21/12/2023, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 28/12/2023, con la quale veniva approvato il P.E.G 2024/2026;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Premesso che

- con Determina n. 349 del 13/12/2021 e Contratto Rep. n. 29/2022 venivano affidati i servizi di ingegneria relativi alla progettazione Definitiva-Esecutiva unico livello, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione, per i lavori di *"Miglioramento sismico del cimitero di Limidi - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012"* (CUP J39I18000040002 – CIG 8980594C9A), allo studio tecnico 'Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati', con sede in via Puglie n. 13/1, loc. Monteveglio in Valsamoggia (BO), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02425011208, per l'importo di Euro 11.569,02 a cui si sommano gli oneri (4%) ed IVA (22%), per un importo complessivo di Euro 14.678,77 (oneri e IVA compresi), riservandosi la facoltà di affido diretto al progettista, ai sensi dell'art. 157 comma 1 del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, delle prestazioni di Direzione lavori con emissione finale del CRE e Coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori in oggetto,
- con Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 30/11/2023 si approvava il progetto esecutivo ad oggetto *"Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012"* (CUP J39I18000040002), che prevede una spesa complessiva per l'intervento (quadro economico totale) di Euro 541.598,18 (IVA compresa) di cui Euro 409.107,10 per lavori comprensivi di Euro

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



52.078,64 per oneri della sicurezza, redatto dallo studio 'Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati' (incaricato con Determinazione n. 349 del 13/12/2022 e Contratto Rep. n. 29/2022);

- con Determinazione n. 381 del 11/12/2023 veniva esteso l'incarico affidato con Determinazione n. 349 del 13/12/2021 allo studio professionale 'Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati' (Codice Fiscale e Partita IVA n. 02425011208), riguardante i servizi di ingegneria per i "Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sismadel 20 e 29 maggio 2012" (CUP J39I18000040002), prevedendo l'integrazione delle prestazioni di Direzione lavori con emissione finale del CRE e Coordinamento della sicurezza in esecuzione dei citati lavori, per l'importo aggiuntivo complessivo netto di Euro 27.737,46 oltre oneri di legge (4%) e IVA (22%), in totale Euro 35.193,29 (oneri e IVA compresi), mediante applicazione alla parcella calcolata per l'integrazione dell'incarico del medesimo ribasso del 21,33% offerto in sede di affidamento delle prestazioni di progettazione, dando atto che, a seguito della suddetta integrazione l'importo contrattuale complessivo dell'incarico veniva elevato da Euro 11.569,02 a Euro 39.306,48 (oltre oneri (4%) ed IVA (22%) e così per complessivi Euro 49.872,06);
- con Determina a contrarre n. 382 del 11/12/2023 si stabiliva di procedere all'espletamento di una gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, c. 1. lett. c) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi, per l'affidamento dei "Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J39I18000040002) in base al criterio del minor prezzo, espresso con percentuale di ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, pari a Euro 409.107,10 di cui Euro 357.028,46 per opere soggette a ribasso da compensarsi a corpo ed Euro 52.078,64 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, oltre IVA, con esclusione automatica delle "Offerte anomale", ai sensi dell'art. 54, c.1, del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi, indicando quale metodo per l'individuazione delle offerte Anomale, il metodo A, ai sensi dell'art 54, c. 2 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi e del relativo allegato II.2;
- con la suddetta Determina n. 382/2023 si approvavano, altresì, i seguenti documenti: schema di indagine di mercato (Allegato A) e relativa domanda di manifestazione di interesse (Allegato A1); schema di Lettera di Invito (Allegato B) e modello di istanza di partecipazione alla Procedura Negoziata (Allegato C);
- in data 12/12/2023 si procedeva alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato di cui al Protocollo comunale n. 19576, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento dell'appalto di lavori avente ad oggetto "Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J39I18000040002 – CIG A03A3BD5E0);
- l'avviso Prot. n. 19576/2023 veniva pubblicato, a far data dal giorno 12/12/2023, all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (Sez. Amministrazione Trasparente – Sub sez. Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Indagini di mercato), al fine di assicurare la massima diffusione dello stesso;
- con Verbale Prot. n. 20571 del 27/12/2023, all'esito dell'indagine di mercato, si predisponeva l'elenco delle candidature pervenute nei termini di cui all'indagine di mercato Prot. 19576/2023, da operatori economici che risultavano iscritti alla piattaforma Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna di Intercent-ER (SATER), secondo l'ordine di arrivo, associando agli stessi un numero progressivo e si disponeva di invitare alla procedura di gara relativa ai "Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" (CUP J39I18000040002 – CIG A03A3BD5E0), i candidati di cui all'Elenco delle candidature Allegato 1;



- in data 28/12/2023 si procedeva all'inserimento della procedura di gara collocando sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna – SATER la Lettera invito Prot. n. 20570 del 27/12/2023, i relativi allegati e il progetto dei lavori in oggetto, rivolta a tutti i soggetti di cui all'Allegato 1 al Verbale Prot. n. 20571 del 27/12/2023 (Registro di Sistema Bando Sater: PI386776-23), stabilendo quale scadenza per la presentazione delle offerte sul sistema di e-Procurement della piattaforma INTERCENT-ER SATER, le ore 18:00 del giorno 29/01/2024;

Considerato che

- a seguito di procedura di gara, disposta ai sensi dell'art. 50, c. 1. lett. c) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi, venivano predisposti i seguenti verbali:
 - Verbale n. 1 di cui al Prot. comunale n. 3612/2024;
 - Verbale n. 2 di cui al Prot. comunale n. 3745/2024;
 - Verbale n. 3 di cui al Prot. comunale n. 3750/2024;
- nel corso delle sedute pubbliche virtuali svoltesi rispettivamente in data 31/01/2024 ore 10:01 (prima seduta), in data 01/02/2024 ore 09:03 (seconda seduta), in data 01/02/2024 ore 15:00 (terza seduta), in data 05/02/2024 ore 09:31 (quarta seduta) e in data 06/02/2024 ore 09:31 (quinta seduta), di cui al Verbale n. 1, Prot. n. 3612/2024, esaminata la documentazione contenuta nelle Buste telematiche “documentazione amministrativa” presentate da n. 62 (sessantadue) concorrenti partecipanti, si disponeva di procedere tramite la piattaforma S.A.T.E.R. alla richiesta di integrazioni, attivando la procedura di soccorso istruttorio, nei confronti di n. 13 (tredici) concorrenti, per incompletezza delle dichiarazioni e carenze documentali, sanabili ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi, fissando quale termine ultimo per la ricezione della documentazione integrativa tramite il portale SATER il giorno 23/02/2023 alle ore 11:00;
- nel corso della seduta pubblica virtuale svoltasi in data 27/02/2024, di cui al Verbale n. 2, Prot. n. 3745/2024, si prendeva atto che i concorrenti interessati dal procedimento di soccorso istruttorio, di cui all'art.101 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi, avevano fatto pervenire la documentazione richiesta regolarmente ed entro i termini previsti, ottemperando a quanto richiesto, e, accertata la conformità della documentazione prodotta da tutti i partecipanti, si procedeva ad ammettere tutti i concorrenti alla successiva fase di gara;
- nel corso della seduta pubblica virtuale svoltasi in data 27/02/2024, di cui al Verbale n. 3, Prot. n. 3750/2024, a seguito dell'apertura delle buste telematiche “offerta economica” delle n. 62 (sessantadue) ditte ammesse, si procedeva ad applicare la verifica di anomalia delle offerte economiche pervenute, in conformità alle disposizioni dell'art. 54 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi e del relativo allegato II.2;
 - la soglia di anomalia calcolata automaticamente tramite la piattaforma telematica SATER risultava pari al 15,3033020833%;
 - si procedeva, quindi, a prendere atto della graduatoria generata dalla piattaforma telematica SATER a seguito del calcolo della soglia di anomalia e dell'esclusione automatica delle offerte superiori a tale soglia e a formulare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico PIGNATTI DARIO S.R.L., con sede in Via Muzzioli n. 180/B, c.a.p. 41017 Ravarino (MO), C.F. e P.IVA n. 02316340369, il quale ha offerto il ribasso del 15,28%, da applicare all'importo posto a base di gara, disponendo di attivare le verifiche di legge nei confronti del suddetto concorrente;

Visto il Verbale di verifica dei requisiti redatto dal responsabile unico di progetto, di cui al Prot. n. 4750 del 14/03/2024, con il quale si attesta che sono state completate con esito regolare nei confronti dell'impresa PIGNATTI DARIO S.R.L. (C.F. e P.IVA n. 02316340369) le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, mediante il sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore



Economico (FVOE) sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ed è stato effettuato l'accertamento sul rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva, di antimafia e di assunzioni di cui alla L. 68/1999;

Vista la relazione del 15/03/2024, Prot. n. 4864/2024, nella quale il responsabile unico di progetto, esaminata la documentazione presentata dal concorrente PIGNATTI DARIO S.R.L. (C.F. e P.IVA n. 02316340369), esprimeva parere favorevole sulla verifica del costo della manodopera presentata dal concorrente medesimo;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere e che l'operato del r.u.p. risulta corretto;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi, all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale n. 3 del 27/02/2024, Prot. n. 3750/2024;

Preso atto che

- l'importo complessivo previsto nel quadro economico del progetto esecutivo, sotto riportato, è pari a Euro 541.598,18 (I.V.A. e somme a disposizione comprese):

LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MEDIANTE INTERVENTO LOCALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO LIMIDI					
via Limidi					
STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO					
		Importo Euro	Finanziamento Regione Richiesto	Finanziamento Regionale Assegnato	Finanziamento Comune
A	LAVORI				
001	Importo lavori	357.028,46 €	357.028,46 €	336.648,01 €	20.380,45 €
002	Oneri per la sicurezza	52.078,64 €	52.078,64 €	52.078,64 €	€
	Totale	409.107,10 €	409.107,10 €	388.726,65 €	20.380,45 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
001	Spese tecniche (definitivo-esecutivo, CSP)	11.569,02 €	3.582,04 €		
002	Spese tecniche (DL, contabilità, emissione Cre, CSE)	34.731,07 €	34.221,73 €	37.803,77 €	8.496,32 €
003	Collaudo statico	€	€		€
004	Incentivo tecnico ex. art. 113 D. Lgs 50/2016 e smi	8.182,14 €	1.016,77 €	1.016,77 €	7.165,37 €
	Totale	54.482,23 €	38.820,54 €	38.820,54 €	15.661,69 €
C	IVA				
005	Iva su lavori (10%)	40.910,71 €	40.910,71 €	38.872,66 €	2.038,05 €
006	Cassa+Iva su spese tecniche B.1(4%+22%)	3.109,75 €	962,85 €		
007	Cassa+Iva su spese tecniche (4%+22%)b.2	9.335,71 €	9.198,80 €	10.161,65 €	2.283,81 €
008	Cassa+Iva su collaudo statico (4%+22%)	€	€		€
009	Imprevisti iva compresa	23.652,68 €		22.418,50 €	1.234,18 €
010	altre spese (commissione, gara, allacciamenti ecc...)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	€
	Totale	78.008,85 €	52.072,36 €	72.452,81 €	5.556,04 €



D	TOTALE	541.598,18 €	500.000,00 €	500.000,00 €	41.598,18 €
---	--------	--------------	--------------	--------------	-------------

– ai sensi del D.Lgs 118/2011, il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Investimento	Spesa complessiva (€)	CRONOPROGRAMMA SPESA			
		ANNO	2024	2025	2026
lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi	541.598,18 €	IMPORTO (€)	541.598,18 €	0 €	0

Dato atto che l'importo dell'intervento pari a complessivi **Euro 541.598,18** (quadro economico totale) risulta finanziato come a seguito riportato:

- per **Euro 500.000,00** con finanziamento a carico della Regione Emilia-Romagna a valere sui Piani Annuali - Opere Pubbliche Beni Culturali Edilizia Scolastica ed Università – intervento nr. 3128;
- per **Euro 41.598,18** mediante risorse di bilancio;

Considerato che:

- in data 10/01/2023 è stata trasmessa al sistema di conservazione del Polo Archivistico la documentazione del progetto esecutivo in oggetto di cui al numero d'ordine 3128 per l'ottenimento dell'attestazione di congruità della spesa al Piano annuale Opere Pubbliche ai sensi del Regolamento "E" e relativo Decreto commissariale di concessione del contributo;
- in data 26/04/2023, a seguito di presentazione della documentazione integrativa richiesta, si acquisiva al protocollo n. 6412 attestazione di congruità di spesa da parte del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia Romagna, per l'importo Euro 500.000,00.

Dato atto che l'importo del finanziamento regionale pari a Euro 500.000,00 di cui all'attestazione di congruità di spesa sopra richiamata copre le seguenti spese:

- Euro 427.599,31 per opere compresi oneri per la sicurezza e IVA;
- Euro 47.965,42 per spese tecniche oneri di legge e IVA inclusi;
- Euro 1.016,77 per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- Euro 23.418,50 per somme a disposizione per imprevisti, allacciamenti;

Dato atto che l'importo di Euro 500.000,00 risulta così imputato nel Bilancio 2024:

- l'importo di Euro 452.034,58 trova imputazione al Capitolo 3066 denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI", del bilancio 2024, impegno n. 233/2024;
- l'importo Euro 47.965,42 trova imputazione come a seguito indicato;
 - per Euro 35.193,29 per prestazioni di Direzione lavori con emissione finale del CRE e Coordinamento della sicurezza in esecuzione, con imputazione al Capitolo 3066 denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI", del bilancio 2024, impegno n.



231/2024 (Det. n. 381 del 11/12/2023);

- per Euro 12.772,13 per spese di progettazione anticipate con risorse di Bilancio al Capitolo 3486 denominato “SPESE PER PROGETTAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI”, del bilancio 2024, impegno n. 242/2024 (Det. n. 349 del 13/12/2021);

Dato atto che l'importo di Euro 41.598,18 finanziato con risorse comunali, risulta così imputato nel Bilancio 2024:

- per Euro 39.691,54 con imputazione al Capitolo 3066 denominato “MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI”, del bilancio 2024;
- per Euro 1.906,64 con imputazione al Capitolo 3486 denominato “SPESE PER PROGETTAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI”, del bilancio 2024, impegno n. 242/2024;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Dato atto che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;

Considerato che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che pertanto occorre disporre la pubblicazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio comunale online;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

Visto l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Visto l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

Visto l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di procedere ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. del 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. ed in accordo



alla proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale n. 3 del 27/02/2024, Prot. n. 3750/2024, i “*Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012*” (CUP J39I18000040002 – CIG A03A3BD5E0), all’operatore economico PIGNATTI DARIO S.R.L., con sede in Via Muzzioli n. 180/B, c.a.p. 41017 Ravarino (MO), C.F. e P.IVA n. 02316340369, il quale ha offerto il ribasso del 15,28% (quindicivirgolaventottopercento), per un importo di appalto pari a **Euro 354.553,15** di cui Euro 302.474,51 per lavori ed Euro 52.078,64 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre IVA (10%) pari a Euro 35.455,31 e così per complessivi Euro 390.008,46;

di dare atto che, in conformità all’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., visto l’esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, come da Verbale del r.u.p. di cui al Prot. n. 4750 del 14/03/2024, l’aggiudicazione dei “*Lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012*” (CUP J39I18000040002 – CIG A03A3BD5E0), alla ditta PIGNATTI DARIO S.R.L. (C.F. e P.IVA n. 02316340369), di cui al presente atto, è immediatamente efficace.

di dare atto che:

- il presente atto sarà comunicato all’aggiudicatario e a tutti i candidati e concorrenti nel rispetto dell’art. 90 comma 1 lett. b), c) e d) del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i.;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art 18, c.1 del Codice, in forma scritta ed in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante;
- ai sensi dell’art.18, c. 3, lett. d) e dell’art. 55 del Codice dei contratti, non si applica il termine dilatorio;
- ai sensi dell’art. 50, c. 6, si potrà procedere alla consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto;
- il contratto potrà subire modifiche in conformità all’art. 120, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto; la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. In tal caso trova applicazione l’art 5, c. 6 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il contratto potrà subire modifiche in conformità all’art. 120, c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per maggiori lavorazioni di analoga natura alle lavorazioni poste a gara e che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori per dare compimento all’intervento di cui in oggetto nel limite economico contrattuale pari al valore posto a base di gara e mantenendo invariate le condizioni di gara;
- sono ammesse le ulteriori condizioni di modifica nel rispetto dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- l’eventuale ribasso di gara, come consentito dalla normativa vigente, potrà essere utilizzato per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste nel progetto;
- è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute al competente Foro di Modena;

di rideterminare, a seguito della presente aggiudicazione, il Quadro Economico approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 30/11/2023, come segue:



LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MEDIANTE INTERVENTO LOCALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO LIMIDI							
STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO							
STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO base di gara				QTE post gara rimodulato			
	Importo Euro	Finanziamento Regionale Assegnato	Finanziamento Comune	GENERALE post aggiudicazione lavori (ribasso -15,28)	Finanziamento rimodulato post aggiudicazione	Cofinanziamento Comune rimodulato post aggiudicazione	
A	LAVORI						
001	Importo lavori	357.028,46 €	336.648,01 €	20.380,45 €	302.474,51 €	285.208,19 €	17.266,32 €
002	Oneri per la sicurezza	52.078,64 €	52.078,64 €	€	52.078,64 €	52.078,64 €	€
	Totale	409.107,10 €	388.726,65 €	20.380,45 €	354.553,15 €	337.286,83 €	17.266,32 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
003	Spese tecniche (definitivo-esecutivo, CSP)	11.569,02 €			11.569,02 €		
004	Spese tecniche (DL, contabilità, emissione Cre, CSE)	34.731,07 €	37.803,77 €	8.496,32 €	27.737,46 €	37.803,77 €	1.502,72 €
005	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	8.182,14 €	1.016,77 €	7.165,37 €	8.182,14 €	1.016,77 €	7.165,37 €
	Totale	54.482,23 €	38.820,54 €	15.661,69 €	47.488,62 €	38.820,54 €	8.668,09 €
C	IVA						
006	Iva su lavori (10%)	40.910,71 €	38.872,66 €	2.038,05 €	35.455,31 €	33.728,68 €	1.726,63 €
007	Cassa+Iva su spese tecniche B.1(4%+22%)	3.109,75 €			3.109,75 €		
008	Cassa+Iva su spese tecniche (4%+22%)b.2	9.335,71 €	10.161,65 €	2.283,81 €	7.455,83 €	10.161,65 €	403,92 €
009	Imprevisti iva compresa	23.652,68 €	22.418,50 €	1.234,18 €	23.652,68 €	22.418,50 €	1.234,18 €
010	altre spese (commissione, gara, allacciamenti ecc...)	1.000,00 €	1.000,00 €	€	1.000,00 €	1.000,00 €	€
011	economie				68.882,84 €	56.583,79 €	12.299,05 €
	Totale	78.008,85 €	72.452,81 €	5.556,04 €	139.556,41 €	123.892,63 €	15.663,78 €
D	TOTALE	541.598,18 €	500.000,00 €	41.598,18 €	541.598,18 €	500.000,00 €	41.598,18 €

di dare atto che l'importo dell'intervento pari a complessivi **Euro 541.598,18** (quadro economico totale) risulta finanziato come a seguito riportato:

- per **Euro 500.000,00** con finanziamento a carico della Regione Emilia-Romagna a valere sui Piani Annuali - Opere Pubbliche Beni Culturali Edilizia Scolastica ed Università – intervento nr. 3128;
- per **Euro 41.598,18** mediante risorse di bilancio;

di dare atto che l'importo di Euro 500.000,00 risulta così imputato nel Bilancio 2024:



- l'importo di Euro 452.034,58 trova imputazione al Capitolo 3066 denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI", del bilancio 2024, impegno n. 233/2024;
- l'importo Euro 47.965,42 trova imputazione come a seguito indicato;
 - o per Euro 35.193,29 per prestazioni di Direzione lavori con emissione finale del CRE e Coordinamento della sicurezza in esecuzione, con imputazione al Capitolo 3066 denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI", del bilancio 2024, impegno n. 231/2024 (Det. n. 381 del 11/12/2023);
 - o per Euro 12.772,13 per spese di progettazione anticipate con risorse di Bilancio al Capitolo 3486 denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI", del bilancio 2024, impegno n. 242/2024 (Det. n. 349 del 13/12/2021);

di dare atto che l'importo di Euro 41.598,18 finanziato con risorse comunali, risulta così imputato nel Bilancio 2024:

- per Euro 39.691,54 con imputazione al Capitolo 3066 denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI", del bilancio 2024;
- per Euro 1.906,64 con imputazione al Capitolo 3486 denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI", del bilancio 2024, impegno n. 242/2024;

di sub-impegnare le seguenti spese come a seguito indicato con imputazione Capitolo 3066 denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI", del bilancio 2024:

1. Euro 390.008,46 (iva compresa) per i lavori di recupero e restauro del Cimitero di Limidi a favore della Ditta ditta PIGNATTI DARIO S.R.L. (C.F. e P.IVA n. 02316340369) come segue:
 - Euro 371.015,51 sull'impegno n. 233/2024 (fondi regionali);
 - Euro 18.992,95 sull'impegno n. 232/2024 (fondi comunali);
2. Euro 68.882,84 per le economie generate da ribasso di gara come segue:
 - Euro 56.583,79 sull'impegno n. 233/2024 (fondi regionali);
 - Euro 7.926,46 sull'impegno n. 232/2024 (fondi comunali);
 - Euro 4.372,59 sull'impegno n. 233/2024 (fondi comunali)
3. Euro 8.182,14 per gli incentivi come segue:
 - Euro 1.016,77 sull'impegno n. 233/2024 (fondi regionali);
 - Euro 7.165,37 sull'impegno n. 233/2024 (fondi comunali);



4. Euro 23.652,68 per gli imprevisti come segue:
- Euro 22.418,50 sull'impegno n. 233/2024 (fondi regionali);
 - Euro 1.234,18 sull'impegno n. 233/2024 (fondi comunali);

di sub-impegnare la spesa di Euro 1.000,00 di cui alla voce del QE C10 - somme a disposizione per altrespese, finanziata con fondi regionali, al Capitolo 3066 denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI LIMIDI", del bilancio 2024, impegno n. 233/2024;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J39I18000040002**;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente, **CIG: A03A3BD5E0**;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo saranno tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 20, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, nella sezione "Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara e Contratti" del Comune di Soliera, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e smi.

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di recupero e restauro del cimitero di Limidi - parte storica, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J39I18000040002 - CIG A03A3BD5E0).

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
371.015,51	2.02.01.09.015	3066000	2024	A03A3BD5E0	00233.001
18.992,95	2.02.01.09.015	3066000	2024	A03A3BD5E0	00232.001
56.583,79	2.02.01.09.015	3066000	2024		00233.002
7.926,46	2.02.01.09.015	3066000	2024		00232.002
4.372,59	2.02.01.09.015	3066000	2024		00233.003
1.016,77	2.02.01.09.015	3066000	2024		00233.004
7.165,37	2.02.01.09.015	3066000	2024		00233.005
22.418,50	2.02.01.09.015	3066000	2024		00233.006
1.234,18	2.02.01.09.015	3066000	2024		00233.007
1.000,00	2.02.01.09.015	3066000	2024		00233.008

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

21/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa