



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 225 del 26/08/2014

Registro del Settore
N. 52 del 26/08/2014

Oggetto: **Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei lavori di prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della Casa della Cultura di Soliera. Codice CUP: J31B14000030002 - Codice CIG: 5828478433**

Oggetto: Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei lavori di **prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della “Casa della Cultura” di Soliera**. Codice CUP: **J31B14000030002** - Codice CIG: **5828478433**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che

Con deliberazione di Giunta comunale n° 71 del 03/07/2014 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della “Casa della Cultura” di Soliera, redatto dal Raggruppamento Temporaneo costituito da COOPROGETTI SCRL, capogruppo mandatario e dall'Ing. Gaetano Zanolì e dal Dott. Geol. Alessandro Maccaferri, in qualità di mandanti, di importo complessivo pari ad Euro 600.000,00 IVA compresa;

è necessario costruire la strada di accesso alla “Casa della Cultura” in corso di costruzione e relativi sottoservizi che si collegheranno alle esistenti opere di urbanizzazione del primo tratto di Via Berlinguer;

con propria determinazione a contrattare n° 192 del 07/07/2014 è stato disposto di dar corso alle procedure di affidamento dei lavori suddetti con procedura negoziata ai sensi dell'art. 54 co. 1 del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e ss.mm.ii., con aggiudicazione al massimo ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad Euro **508.000,00** (di cui Euro 21.526,78 per oneri sulla sicurezza ed Euro 135.661,57 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso), determinato ai sensi dell'art. 82 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.;

Dato atto che:

- con lettera prot. n° 9792 del 08/07/2014, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, sono state invitate a presentare offerta, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21/07/2014 (termine perentorio), le seguenti 13 imprese qualificate, scelte all'interno dell'elenco di operatori economici per l'esecuzione di opere pubbliche di importo inferiore a 1 milione di Euro, approvato con Det. n° 109 del 28/05/2013 e aggiornato con Det. N° 58 del 11/03/2014 ai sensi degli artt. 122 comma 7, 125 comma 8 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, previa assunzione di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, dalle visure camerali e dalle attestazioni SOA:
- PPG di Mengozzi Marzio &c s.n.c.. - Santa Sofia (FC)
EUROSTRADE S.R.L. - Castellarano (RE)
TEAM COSTRUZIONI S.R.L. - Verona
VALLAN INFRASTRUTTURE SPA - Goito (MN)
AEC COSTRUZIONI S.R.L. - Modena
F.LLI AZZONI - Goito (MN)
PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. - Palagano (MO)
PORFIREA S.R.L. - Sassuolo (MO)
COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA Società Cooperativa – Soliera (MO)
ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Zaniboni Aldo e C. - Finale Emilia (MO)
CIB S.R.L. - Bologna
LAMI COSTRUZIONI S.R.L. - Palagano (MO)
FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L. - Borgo Virgilio (MN)
- la prima seduta di gara per la verifica della regolarità dei documenti e la completezza delle dichiarazioni

rese dalle imprese concorrenti si è svolta nel giorno 21/07/2014;

- per l'esperimento hanno presentato offerta otto delle tredici imprese invitate e precisamente:

1	F.LLI AZZONI - Goito (MN)	Prot. 10390 del 19/07/2014
2	CIB S.R.L. - Bologna	Prot. 10392 del 19/07/2014
3	PORFIREA S.R.L. - Sassuolo (MO)	Prot. 10417 del 21/07/2014
4	ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Zaniboni Aldo e C. - Finale Emilia (MO)	Prot. 10419 del 21/07/2014
5	EUROSTRADE S.R.L. - Castellarano (RE)	Prot. 10420 del 21/07/2014
6	COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA Società Cooperativa – Soliera (MO)	Prot. 10422 del 21/07/2014
7	FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L. - Borgo Virgilio (MN)	Prot. 10430 del 21/07/2014
8	AEC COSTRUZIONI S.R.L. - Modena	Prot. 10431 del 21/07/2014

- All'apertura del plico presentato dall'impresa concorrente di cui al punto 8 dell'elenco, AEC COSTRUZIONI S.R.L., il Presidente ha rilevato che, ai fini della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, l'oggetto della certificazione del sistema di qualità presentata non era conforme alla categoria dei lavori da eseguire e chiedeva, pertanto, ai sensi dell'art 46 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii, alla suddetta impresa di presentare una dichiarazione della società certificatrice che integrasse l'oggetto della certificazione con le opere da eseguire o in alternativa di presentare l'integrazione della garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria al 2%, sospendendo l'ammissione della suddetta impresa e disponendo l'integrazione della documentazione sopra indicata.
- la seconda seduta per la verifica dell' integrazione richiesta e l'apertura delle offerte economiche, è avvenuta alle ore 11.30 del giorno 23/07/2014
- Il Presidente ha constatato che l'impresa AEC COSTRUZIONI SRL ha presentato nei termini l'integrazione richiesta, ritenuta esauriente, assunta al prot. n. 10541 del 23/07/2014, e ha dichiarato detta impresa ammessa a partecipare alla gara;

Visto il verbale relativo alle operazioni di gara per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, redatto in data 23 (ventitre) Luglio 2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta, a conclusione delle operazioni di gara, la seguente graduatoria delle offerte ammesse:

DENOMINAZIONE	Ribasso percentuale
CIB S.R.L. - Bologna	24,63 %
F.LLI AZZONI - Goito (MN)	24,6172 %
EUROSTRADE S.R.L. - Castellarano (RE)	23,604 %
AEC COSTRUZIONI S.R.L. - Modena	22,465 %
COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA Società Cooperativa – Soliera (MO)	22,1522 %
FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L. - Borgo Virgilio (MN)	15,861 %

PORFIREA S.R.L. - Sassuolo (MO)	12,937 %
ASFALTI ZANIBONI S.A.S.di Zaniboni Aldo e C. - Finale Emilia (MO)	6,05 %

Preso atto che il Presidente ha disposto l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa "CIB S.R.L." con sede in Via Rivani n° 83 - 40138 Bologna (BO), - C.F. e P.IVA n° 02346481209, che ha offerto il prezzo di Euro 264.406,75 (duecentossessantaquattroquattrocentosei virgola settantacinque centesimi) al netto degli oneri di sicurezza e IVA, corrispondente al ribasso del 24,63 % (ventiquattrovirgolasessantatrepercento) sull'importo dei lavori posto a base di gara;

Tenuto conto che:

- sono state eseguite nei confronti dell'aggiudicatario le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti generali, autocertificati in sede di gara;
- ai fini della comunicazione antimafia è stata verificata l'iscrizione della Ditta aggiudicataria nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Bologna, competente per territorio (ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della L. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013);
- l'impresa aggiudicataria ha comunicato di voler subappaltare parte delle opere;
- la presente previsione di spesa trova copertura al Cap. 3466 ad oggetto "Realizzazione via Berlinguer"
- che la copertura della spesa si farà fronte per il 50% con il contributo della "Fondazione Cassa di Risparmio" di Carpi e per il 50% mediante assunzione di mutuo;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n° 98 (Decreto del Fare) il quale stabilisce che per le gare bandite dopo il 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2014, per i lavori pubblici, sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di versare all'esecutore un'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Visto il D.Lvo n. 163/2006 e s.m.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n° 163/2006;

Vista la L. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 13/3/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014, a seguito dell'approvazione con atto n. 27 in data 11/3/2014 da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2014;

Considerato che:

- come disposto dall'art.151, co. 4 del D. L.vo 18/08/2000, n°267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, le risultanze della gara esperita in data 23 Luglio 2014 ed il relativo verbale in pari data, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'aggiudicazione dei "Lavori di prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della "Casa della Cultura" di Soliera." (CUP: **J31B14000030002 - CIG: 5828478433**), con aggiudicazione all'impresa "CIB S.R.L." con sede in Via Rivani n° 83 - 40138 Bologna (BO), - C.F. e P.IVA n° 02346481209 che ha presentato l'offerta di Euro 264.406,75 (duecentosessantaquattrocentosei virgola settantacinque centesimi) corrispondente al ribasso del 24,63% oltre ad Euro 21.526,78 per oneri sulla sicurezza ed Euro 135.661,57 per costo della manodopera, in totale Euro 421.595,10 oltre IVA 10%;

DI DARE ATTO che:

- sono state eseguite nei confronti dell'aggiudicatario le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti generali, autocertificati in sede di gara;
- l'aggiudicatario dovrà eseguire l'intervento in conformità all'offerta presentata ed in osservanza a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto approvato con Del. G.C. n° 71 del 03/07/2014, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
- l'aggiudicatario ha comunicato di voler subappaltare parte dei lavori, per cui relativamente ad essi resterà vincolato, unitamente ai subappaltatori, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;
- l'ufficio lavori pubblici provvederà alla pubblicazione, prima della stipula del contratto, dell'avviso contenente le notizie previste all'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e alla comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici dell'assunzione del presente provvedimento,

che sarà posto in libera visione di chiunque lo richieda, unitamente ai relativi atti;

- la forma del contratto, che sarà stipulato a corpo, è quella della scrittura privata a firma del Responsabile di Settore, autenticata dal Segretario Comunale;
- direttore dei lavori è l'Ing. Matteo Bordugo, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'Arch. Pier Nicola Carnier, del Raggruppamento Temporaneo costituito da COOPROGETTI SCRL, capogruppo mandatario e dall'Ing. Gaetano Zanolì e dal Dott. Geol. Alessandro Maccaferri di Pordenone;
- il tempo utile complessivo per ultimare i lavori dell'appalto è fissato **in giorni 150** (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna come stabilito all'art. 14 del capitolato speciale d'appalto;
- ai sensi dell'art. 26-ter della legge n° 98/2013, all'impresa aggiudicataria, sarà erogato un importo, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, entro 15 giorni (quindici giorni) dalla data di effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di apposita garanzia come previsto all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto;
- l'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di Euro 467.069,59 come segue con imputazione in parte al residuo e in parte al Capitolo 3466 ad oggetto "Realizzazione via Berlinguer" (Codice Siope 002102) del PEG 2014 :

- quanto a Euro 463.574,61 IVA compresa - a favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori così suddivisa:
 - per Euro 271.832,64 con imputazione al Residuo del Capitolo 3466 giusto Impegno 634.002/2013 e
 - per Euro 191.741,97 con imputazione al Capitolo 3466 giusto Impegno 337.001/2014 ;
- quanto a Euro 3.048,00 per i compensi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. con imputazione al Capitolo 3466 giusto Impegno 337.001/2014 ;
 - quanto ad Euro 375,00 per pagamento contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori forniture e servizi con imputazione al Capitolo 3466 giusto Impegno 337.001/2014 ;
- quanto ad Euro 71,98 per integrazione dell'impegno di spesa n. 634.001/2013 assunto con Determinazione n. 125 del 14/05/2014 a favore di Raggruppamento Temporaneo costituito da COOPROGETTI SCRL, capogruppo mandatario e dall'Ing. Gaetano Zanolì e dal Dott. Geol. Alessandro Maccaferri, per oneri previdenziali e IVA con imputazione al residuo del Cap. 3466 Impegno 634.002/2013 ad oggetto "Realizzazione via Berlinguer" (Codice Siope 002102) del PEG 2014;

DI DARE ATTO che:

il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come segue: per Euro 467.069,59 negli esercizi 2014/2015;

è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE:

- gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria dei lavori secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del capitolato speciale d'appalto (emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, un importo non inferiore al 80% dell'importo contrattuale) e dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità;
- l'importo relativo ai compensi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dello specifico Regolamento comunale;
- il contributo dovuto all'AVCP, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266, con le modalità previste dalla stessa Autorità con Deliberazione del 21/12/2011, in vigore;

DI RIDETERMINARE il quadro economico dei lavori approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 71 del 03/07/2014, allegato al presente atto;

DATO ATTO:

1. che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.

L'Istruttore
Monica Prandi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei lavori di prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della Casa della Cultura di Soliera. Codice CUP: J31B14000030002 - Codice CIG: 5828478433

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2013	271832.64		3466		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2013	U	634	2		2102
	Descrizione			Realizzazione via Berlinguer		
	Codice Creditore					
	CIG	5828478433		CUP	J31B14000030002	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2014	191741.97		3466		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	337	1		2102
	Descrizione			Realizzazione Via Berlinguer		
	Codice Creditore					
	CIG	5828478433		CUP	J31B14000030002	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
3	2014	3048		3466		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2014	U	337	2		2102
	Descrizione			Realizzazione Via Berlinguer		
	Codice Creditore					
	CIG	5828478433		CUP	J31B14000030002	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
4	2014	375	3466	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2014	U 337	3	2102
	Descrizione		Realizzazione Via Berlinguer	
	Codice Creditore			
	CIG	5828478433	CUP	J31B14000030002
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
5	2013	71.98	3466	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2013	U 634	3	2102
	Descrizione		Realizzazione Via Berlinguer	
	Codice Creditore			
	CIG	5828478433	CUP	J31B14000030002
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 225 DEL 26/08/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 26/08/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Giacomo Spatazza

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei lavori di prolungamento di Via Berlinguer e relativi sottoservizi a servizio della Casa della Cultura di Soliera. Codice CUP: J31B14000030002 - Codice CIG: 5828478433** ”, n° 52 del registro di Settore in data 26/08/2014

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .